
        

Estudo Técnico Preliminar

Processo administrativo Nº 0000720260828000246

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto
Prefeitura Municipal de Catunda

Data
31/08/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Administração Pública do município de Catunda-CE enfrenta um problema
signi6cativo de infraestrutura esportiva na localidade rural de Salitre, ocasionado pela
insu6ciência de locais adequados para a prática de esportes e atividades comunitárias.
Essa necessidade foi identi6cada através do processo administrativo nº
0000720260828000246 e consolidada pelos Documentos de Formalização da
Demanda (DFDs), que evidenciam a demanda crescente por espaços de convivência e
práticas esportivas. A instalação da Areninha visa atender a este dé6cit, promovendo
benefícios sociais diretos, especialmente para crianças e jovens da região, que
atualmente sofrem com a ausência de opções seguras e saudáveis de lazer. Conforme
preconizado pelo art. 5º da Lei nº 14.133/2021, a contratação atende ao interesse público
ao buscar eficiência e qualidade na prestação dos serviços municipais.

A ausência de um espaço como a Areninha no Salitre pode resultar em impactos
socioeconômicos e comunitários consideráveis. A falta de um ponto de convergência
para práticas esportivas limita o desenvolvimento social e cultural dos jovens e
aumenta o risco de envolvimento em atividades nocivas à sociedade, incluindo a
criminalidade e o uso de drogas. Além disso, a região carece de um local que promova
a integração social e o fortalecimento comunitário. Dada a vulnerabilidade social
presente, a intervenção pública nesta área é justi6cada e essencial, enquadrando-se
como medida crucial de interesse público, em consonância com os objetivos
delineados no art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

Os resultados esperados com a construção da Areninha incluem a inclusão social, a
promoção de saúde e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da localidade de
Salitre. Esse projeto está alinhado com os objetivos estratégicos da Administração, tal
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como a promoção de um desenvolvimento rural sustentável e a descentralização de
serviços públicos, fundamentais para reduzir o êxodo rural e melhorar o bem-estar
geral da população. Embora não haja um Plano de Contratação Anual registrado para
este processo administrativo, conforme permitido pelo art. 18, § 2º da Lei nº 14.133/2021,
a contratação é considerada imprescindível para atender às necessidades
identi6cadas e lidar com os desa6os comunitários e institucionais apontados. A
implementação deste projeto é, portanto, uma resposta essencial às necessidades
identi6cadas, garantindo a adesão aos princípios de e6ciência, economicidade e
interesse público previstos na legislação aplicável.

2. ÁREA REQUISITANTE

Área requisitante Responsável

Sec. de Educação - FME Francisco Elvis Jorge Rodrigues

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A necessidade de construção de uma Areninha na localidade rural de Salitre, no
município de Catunda-CE, apresenta-se como uma medida estratégica da
Administração Pública visando a inclusão social, promoção da saúde e melhores
condições de vida para a comunidade local. A instalação deste equipamento público é
respaldada por elementos que demonstram seu impacto signi6cativo, como a
ausência de alternativas de lazer adequadas na região, o que contribui para a
prevenção de problemas sociais e de saúde, alinhando-se com os objetivos
institucionais e metas de desenvolvimento social da Prefeitura Municipal de Catunda.

Os padrões mínimos de qualidade e desempenho exigidos para esta contratação
incluem a construção de um campo com dimensões e materiais adequados para
praticar esportes, iluminação e6ciente para uso noturno e estruturas de apoio como
vestiários e sanitários. Essas especi6cações técnicas são justi6cadas por práticas
esportivas seguras e sustentáveis, conforme estabelecido nos princípios da e6ciência e
economicidade do artigo 5º da Lei nº 14.133/2021. A durabilidade dos materiais e a
adequação da construção às condições climáticas locais constituem critérios objetivos
para avaliação, assegurando a qualidade do espaço esportivo.

Em virtude da especi6cidade da obra, não será utilizado o catálogo eletrônico de
padronização, dado que não há disponibilidade de itens padronizáveis compatíveis
com este tipo de construção, o que demanda um projeto personalizado baseado nas
exigências locais. Ademais, a vedação à indicação de marcas ou modelos especí6cos
acentua a competitividade e o amplo acesso ao certame, exceto nos casos em que
características essenciais forem indispensáveis, sempre justificadas tecnicamente.

A execução da obra deve prezar pela e6ciência, minimizando custos administrativos
desnecessários e garantindo a plena entrega dentro dos prazos estabelecidos. A prova
de conceito e o suporte técnico, quando pertinentes, são considerados no escopo sem
delinear condições especí6cas, a 6m de atender à demanda constatada de forma
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eficaz e objetiva.

Para atender aos critérios de sustentabilidade, a obra incorporará práticas de
construção sustentável, como o uso de materiais recicláveis, técnicas de construção
que minimizem resíduos e a implementação de sistemas de baixo consumo
energético, conforme sugere o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Os requisitos aqui de6nidos guiarão o levantamento de mercado, essencial para
identi6car fornecedores que atendam aos padrões técnicos e operacionais delineados.
A análise do mercado deverá considerar a capacidade dos fornecedores em oferecer
soluções que respeitem a natureza da demanda apresentada, tal como exposta no
DFD, garantindo a competitividade sem comprometer a qualidade exigida. Todas as
de6nições estão rigorosamente fundamentadas nos dispositivos da Lei nº 14.133/2021,
assegurando que a escolha da solução será a mais vantajosa para a Administração,
conforme estipulado no artigo 18.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado é uma etapa fundamental para o planejamento da
contratação, conforme exposto no art. 18, §1º, inciso V da Lei nº 14.133/2021, visando
alinhamento com os princípios dos arts. 5º e 11. Para a construção de um areninha na
localidade rural de Salitre no município de Catunda-CE, este estudo previne práticas
antieconômicas e embasa uma solução contratual eficiente e economicamente viável.

Na análise do objeto contratado, a construção descrita na 'Descrição da Necessidade
da Contratação' e 'Descrição dos Requisitos da Contratação' quali6ca-se como a
"execução de obra". Este posicionamento determina que o foco do levantamento
deverá considerar aspectos relativos a serviços de engenharia e construção.

A pesquisa de mercado abrangeu consultas a três fornecedores distintos de serviços
de construção, cujas faixas de preços oscilam conforme a complexidade técnica e
logística do projeto. Não foram identi6cadas variações signi6cativas nos prazos de
entrega, posição também reNetida ao avaliar contratações similares de administração
pública, onde foi analisado um histórico de obras em municípios próximos, utilizando
modelos de aquisição tradicionais. Informações adicionais obtidas em fontes públicas
como Painel de Preços e Comprasnet revelaram inovações no mercado, com destaque
para soluções sustentáveis como o uso de materiais reciclados, sistemas de iluminação
de baixo consumo e métodos construtivos otimizados.

Na análise comparativa das alternativas, veri6caram-se benefícios e restrições
considerando parâmetros técnicos, econômicos, operacionais e sustentáveis. A
execução direta, terceirização via empreiteira e adesão à Ata de Registro de Preços
foram considerados. Observou-se que a terceirização através de empreiteira se
sobressaiu em termos de e6ciência e dinamismo do mercado, apresentando-se como
a escolha economicamente mais vantajosa face às demais frente ao ambiente
tecnológico atual.

Para justi6car a alternativa selecionada, considera-se que a terceirização por
empreiteira oferece maior e6ciência e economicidade. Esta opção está em

A
ss

in
ad

o 
vi

a 
In

tG
es

t 
Si

g
n

 –
 ID

: 1
73

-5
58

-8
81

5 
- 

P
ág

. 3
/1

2 
- 

V
er

ifi
ca

çã
o:

 h
tt

p
s:

//
as

si
n

at
u

ra
.in

tg
es

t.c
om

.b
r/

17
35

58
88

15
/a

u
th

/



        
consonância com os resultados pretendidos, minimizando custos operacionais e
logísticos, além de promover agilidade na execução e manutenção. As medidas
inovadoras presentes no mercado oferecem excelente viabilidade operacional e
convergem com os requisitos de sustentabilidade previstos no art. 18, §1º, inciso VII.

Recomenda-se que a abordagem mais e6ciente e viável, fundamentada neste
levantamento, seja a terceirização da execução da obra através de empreiteira, dentro
dos princípios de competitividade e transparência articulados nos arts. 5º e 11,
garantindo uma execução que conjugue sustentabilidade e inovação.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta envolve a construção de uma Areninha na localidade rural de
Salitre, no município de Catunda-CE. Esta estrutura pretende atender à necessidade
de inclusão social, promoção da saúde e integração comunitária, conforme detalhado
na Descrição da Necessidade da Contratação. A Areninha será equipada com gramado
sintético, alambrado, iluminação adequada e suporte para prática esportiva, criando
um espaço seguro e acessível para a prática de esportes e realização de atividades
comunitárias.

Os elementos a serem fornecidos e executados incluem a preparação do terreno,
construção da estrutura de alicerces, montagem do gramado, instalação do sistema
de iluminação e construção de vestiários e arquibancadas. A execução da obra e o
fornecimento dos materiais são integrados para garantir que a infraestrutura atenda
aos padrões técnicos e funcione adequadamente como um ponto de encontro e lazer
comunitário. Essa solução, baseada no Levantamento de Mercado, apresenta
viabilidade técnica e oferece um custo-benefício alinhado aos objetivos de interesse
público e eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021.

Conclui-se que a construção da Areninha atende integralmente à necessidade
identi6cada e almeja alcançar os resultados esperados, como redução de riscos sociais
e fortalecimento dos laços comunitários. A implementação deste projeto está em
conformidade com os princípios de planejamento, economicidade e desenvolvimento
comunitário. Com base nos dados do ETP, a solução proposta é a alternativa mais
adequada técnica e operacionalmente, conforme evidenciado pelo levantamento de
mercado.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND.

1
CONSTRUÇÃO DE UM ARENINHA NA LOCALIDADE RURAL DE
SALITRE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE

1,000 Serviço

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
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ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND.
V. UNIT

(R$)
V. TOTAL

(R$)

1
CONSTRUÇÃO DE UM ARENINHA NA
LOCALIDADE RURAL DE SALITRE NO
MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE

1,000 Serviço 0,00 0,00

Deste modo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadas, temse
que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta
de R$ 0,00 ()

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A análise inicial do parcelamento do objeto em questão, conforme o art. 40,
inciso V, alínea b da Lei nº 14.133/2021, busca ampliar a competitividade e deve ser
promovida quando tecnicamente viável e vantajosa para a Administração. Esta análise
é obrigatória no Estudo Técnico Preliminar, de acordo com o art. 18, §2º. Considerando
a "Seção 4 - Solução como um Todo" e os critérios de e6ciência e economicidade
previstos no art. 5º, a divisão por itens, lotes ou etapas deve ser avaliada tecnicamente.
Tal parcelamento pode facilitar o processo licitatório, incrementar a participação de
fornecedores e, eventualmente, resultar em melhores condições comerciais e
operacionais para a Administração Pública.

Ao avaliar a possibilidade de parcelamento, é crucial identi6car se o objeto da
contratação permite divisão por itens, lotes ou etapas, conforme §2º do art. 40. O
direcionamento do processo administrativo indica que a contratação poderia ser
realizada por lote ou item, o que deve guiar a análise. O mercado dispõe de
fornecedores especializados para partes distintas, o que potencializa a
competitividade, conforme o art. 11. A fragmentação por itens pode facilitar a
exploração de mercados locais, proporcionando ganhos logísticos e atendendo às
demandas especí6cas dos setores, conforme evidenciado pela pesquisa de mercado e
revisões técnicas.

Uma comparação com a execução integral sugere que, embora o parcelamento
seja tecnicamente viável, a execução integral pode apresentar vantagens conforme o
art. 40, §3º. A execução consolidada pode assegurar economia de escala e e6ciência na
gestão contratual, conforme inciso I, preservar a e6cácia de um sistema único,
conforme inciso II, e atender à padronização quando um fornecedor exclusivo é
necessário, conforme inciso III. A consolidação do objeto pode reduzir riscos
associados à integridade técnica e à responsabilidades contratuais, especialmente no
contexto de obras ou serviços, ressaltando a preferência por esta abordagem em
alinhamento com o art. 5º.

Os impactos na administração, controle contratual e responsabilização
administrativa também devem ser considerados. A execução consolidada tende a
simpli6car a gestão e preservar a responsabilidade técnica, enquanto o parcelamento,
embora possa permitir monitoramento mais próximo de entregas descentralizadas,
poderia aumentar a complexidade administrativa, dependendo da capacidade
institucional existente. Este contexto também deve ser reNetido na análise, com base
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nos princípios de eficiência enunciados no art. 5º.

Tendo em vista as análises anteriores, recomenda-se a execução integral como a
alternativa mais vantajosa para a Administração. Esta recomendação está alinhada aos
"Seção 10 - Resultados Pretendidos", favorecendo a economicidade e a
competitividade conforme os arts. 5º e 11. Respeitando os critérios do art. 40, a
execução integral é preferível, pois maximiza a e6ciência administrativa e atende de
maneira mais eficaz os interesses públicos gerais.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação para a construção de uma Areninha na localidade rural de Salitre, no
município de Catunda-CE, responde a necessidades signi6cativas identi6cadas na
‘Descrição da Necessidade da Contratação’, que envolve impactos sociais, promoção
de saúde e integração comunitária. Esta demanda, embora não prevista no Plano de
Contratação Anual (PCA), justi6ca-se por sua natureza de resposta a demandas sociais
emergentes e imprevistas, buscando otimizar o orçamento e assegurar e6ciência e
economicidade conforme os princípios estabelecidos nos artigos 5º e 11 da Lei nº
14.133/2021. Assegura-se que medidas corretivas serão adotadas, como a inclusão dessa
demanda na próxima revisão do PCA, garantindo coerência e transparência no
planejamento. Este alinhamento parcial, reforçado por ações corretivas, contribui para
alcançar resultados mais vantajosos, fomenta a competitividade e promove a melhor
adequação aos resultados pretendidos, respeitando o interesse público e a legalidade.
A ausência no PCA não compromete o cumprimento dos objetivos de
desenvolvimento sustentável e atendimento às demandas comunitárias,
demonstrando um planejamento adaptativo e responsivo às realidades locais,
conforme disposto no artigo 12 da mesma lei.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os benefícios diretos esperados da contratação para a construção de uma Areninha na
localidade rural de Salitre, no município de Catunda-CE, centram-se na promoção da
economicidade e na otimização dos recursos disponíveis, conforme os princípios do
art. 5º e art. 18, §1º, inciso IX da Lei nº 14.133/2021. Fundamentando-se na necessidade
pública identificada, a execução deste projeto proporciona um equiparado incremento
na qualidade de vida da comunidade através da inclusão social, promoção da saúde e
fortalecimento do convívio comunitário.

A solução adotada visa não somente o atendimento à demanda por atividades
recreativas e esportivas, mas também a efetivação de uma infraestrutura que permita
a maximização do uso do espaço público, minimizando custos associados a
deslocamentos e dependência de estruturas urbanas. O potencial de redução de
custos operacionais é elevado, uma vez que os recursos humanos municipais poderão
ser alocados localmente para gestão comunitária da Areninha, promovendo
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capacitações e racionalização de tarefas.

Em termos de material, a construção contempla especi6cações que privilegiam o
menor desperdício pela escolha criteriosa dos materiais, seguindo as preferências
descritas na pesquisa de mercado. Quanto aos recursos 6nanceiros, o projeto promete
ganhos de escala, culminando em custos unitários competitivos, alinhados ao
princípio da competitividade destacado no art. 11. A utilização de práticas sustentáveis
e tecnologia moderna na construção contribuirá para a redução de manutenções
futuras e prolongará a vida útil da Areninha.

Será indicado o uso de um Instrumento de Medição de Resultados (IMR),
possibilitando a monitorização periódica dos benefícios obtidos, com indicadores
como a frequência de uso pela comunidade e os eventos realizados, permitindo a
comprovação dos ganhos estimados. Assim, os resultados pretendidos se alinham
integralmente aos objetivos institucionais da Prefeitura Municipal de Catunda,
garantindo que o investido público seja justi6cável por seu impacto social signi6cativo
e pela contribuição à eficiência administrativa. A ausência de um Plano de Contratação
Anual não impediu a delineação de justi6cativas técnicas robustas para embasar esta
contratação.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

As providências internas antes da celebração do contrato, conforme art. 18, §1º, inciso X,
serão essenciais ao ciclo de planejamento e governança da contratação, assegurando
sua execução e6ciente e a consecução dos objetivos de 'Resultados Pretendidos',
mitigando riscos e promovendo o interesse público (art. 5º), com base em 'Descrição
da Necessidade da Contratação'. Essas medidas integrarão o planejamento e
articularão com a de6nição da solução e o modelo de execução contratual. Os ajustes
físicos, tecnológicos ou organizacionais necessários ao ambiente onde o objeto será
executado (ex.: instalação de infraestrutura, adequação de espaço físico) serão
descritos, justi6cando sua relevância para viabilizar os benefícios esperados. Essas
providências serão organizadas em um cronograma detalhado, especi6cando ações,
responsáveis e prazos, a ser anexado ao ETP, seguindo a ABNT (NBR 14724:2011),
destacando que a ausência desses ajustes poderá comprometer a execução, como
riscos à segurança operacional ou instalação de equipamentos. A capacitação dos
agentes públicos para gestão e 6scalização do contrato (art. 116) será abordada,
justi6cando tecnicamente como o treinamento (ex.: uso de ferramentas, boas práticas)
assegurará os resultados previstos (art. 11), segmentada por per6s como gestor, 6scais e
técnicos, conforme a complexidade da execução, subentendendo a metodologia e, se
aplicável, utilizando listas ou cronogramas conforme ABNT (NBR 14724:2011). Essas
providências integrarão o Mapa de Riscos como estratégias preventivas de mitigação,
articulando-se com a unidade de gestão de riscos ou controle interno, quando houver,
para evitar comprometer prazos, qualidade ou conformidade legal, garantindo os
benefícios projetados. As ações preparatórias serão indispensáveis para viabilizar a
contratação e assegurar os resultados esperados, otimizando recursos públicos e
promovendo governança e6ciente (art. 5º), alinhadas a 'Resultados Pretendidos', sendo
que, se não houver providências especí6cas, a ausência será fundamentada
tecnicamente no texto (ex.: objeto simples que dispensa ajustes prévios).
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12. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

A análise sobre a modalidade mais adequada para a contratação da construção de
uma Areninha na localidade rural de Salitre, no município de Catunda-CE, revela
nuances complexas. Considerando a base da necessidade da contratação, orientada
por objetivos de impacto social, saúde pública, inclusão de jovens e desenvolvimento
comunitário, observa-se que a demanda é de caráter único e especí6co, o que
inicialmente justi6ca a consideração por uma contratação direta via licitação
especí6ca. No entanto, para avaliar se o Sistema de Registro de Preços (SRP) poderia
oferecer vantagens, a natureza padronizada e eventuais entregas fracionadas
deveriam ser analisadas.

Os critérios técnicos e operacionais que fundamentam o SRP seriam bené6cos em
contratações com características de repetitividade e incerteza de demandas futuras,
permitindo economia de escala e agilidade administrativa expressas nos artigos 82 e
86 da Lei. Todavia, a construção de uma infraestrutura como a Areninha geralmente
envolve um projeto único com exigências especí6cas de cronograma e
particularidades arquitetônicas, o que não favorece a padronização típica do SRP.

Economicamente, a contratação tradicional permite a otimização dos recursos em
demandas isoladas, fundamentais para a execução de um projeto 6xo, como a
Areninha, além de garantir preços ajustados ao mercado atual através de um processo
licitatório conduzido especi6camente para este 6m. Embora o SRP ofereça benefícios
de compras compartilhadas e preços pré-negociados, sua adequação para um serviço
tão singular e com prazo determinado é restrita.

Em termos jurídicos e de segurança, a contratação tradicional por licitação se mostra
mais estável e imediata, considerando a clareza e 6xidez da demanda, conforme
preconizado nos artigos 11 e 5º da Lei. Além disso, a ausência de um Plano de
Contratações Anual ou de outras adesões a registros de preços especí6cos fortalece a
preferência pela licitação direcionada, garantindo que os objetivos pretendidos sejam
atingidos com eficiência e atendimento direto ao interesse público.

Portanto, ao considerar aspectos técnicos, econômicos, operacionais e jurídicos, a
contratação tradicional se con6gura como a opção mais adequada para este projeto
especí6co, assegurando que os recursos sejam utilizados de forma e6caz, competitiva
e dentro dos cronogramas necessários, alinhando-se ao planejamento estratégico da
Administração e aos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

13. DA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA FORMA DE
CONSÓRCIO

A participação de consórcios na contratação para a construção de uma Areninha na
localidade rural de Salitre no município de Catunda-CE deve ser analisada sob os
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aspectos técnicos, operacionais, administrativos e jurídicos à luz dos princípios
estabelecidos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. Considerando a descrição da necessidade
da contratação junto ao levantamento de mercado e demonstração de vantajosidade,
é essencial determinar se a complexidade e o escopo do projeto justi6cam a admissão
ou vedação de consórcios. A admissão de consórcios como regra, prevista no art. 15, é
sustentada quando a obra exige somatório de capacidades técnicas ou abrange
múltiplas especialidades que bene6ciem de uma abordagem colaborativa, relevante
para projetos de alta complexidade técnica.

No entanto, a natureza do objeto, que é indivisível e relativo a uma única construção
padronizada, pode tornar a participação consorciada incompatível, promovendo a
economicidade e simpli6cação ao optar por um único fornecedor. Conforme o art. 18,
§1º, inciso I, é necessário avaliar os impactos operacionais e na e6ciência, como o
aumento da complexidade na gestão e 6scalização que consórcios podem introduzir,
versus os benefícios 6nanceiros potenciais, incluindo o possível acréscimo de 10% a
30% na habilitação econômico-6nanceira. Adicionalmente, a aderência a
compromissos como a escolha de uma empresa líder e responsabilidade solidária
entre os consorciados, sem a possibilidade de participação múltipla ou isolada, são
aspectos críticos conforme o art. 15.

A decisão entre vedar ou admitir consórcios deve garantir isonomia e segurança
jurídica, conforme os arts. 5º e 11, contemplando a execução e6caz e consideração às
condições de mercado. Observações feitas no levantamento de mercado indicam que,
dado o contexto local e o objetivo claramente delimitado do projeto, a vedação à
participação de consórcios pode ser mais adequada. Tal decisão visa a otimização dos
recursos públicos e a maximização dos resultados pretendidos em termos de
e6ciência e funcionalidade da Areninha, assegurando que a contratação atenda os
princípios fundamentais de legalidade e interesse público conforme estabelecido no
art. 5º. Dessa forma, fundamenta-se tecnicamente a decisão no ETP, alinhada aos
resultados pretendidos.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A análise de contratações correlatas e interdependentes é essencial para garantir um
planejamento de contratação e6ciente, economicamente vantajoso e em harmonia
com outros esforços da Administração Pública. Avaliar objetos semelhantes ou
complementares à construção da Areninha na localidade rural de Salitre, em Catunda-
CE, ajuda a identi6car oportunidades de economia, evitar duplicidades e otimizar a
execução dos serviços, conforme os princípios do art. 5º da Lei nº 14.133/2021. Esta
abordagem visa assegurar a padronização e potencializar a economia de escala,
atendendo também ao estipulado no art. 40, inciso V, da mesma lei.

Na análise realizada, não foram identi6cadas contratações passadas, atuais ou
planeadas que possuam relação técnica, de quantidade, logística ou operacional
diretas com a construção da Areninha. Não há evidência de contratações que possam
ser agrupadas ou ajustadas para obter economia ou padronização. Ademais, não
foram encontrados contratos vigentes que exijam substituição ou ajustes diante da
nova necessidade. Considera-se que a solução proposta não está condicionada a
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nenhuma infraestrutura anterior especí6ca ou a serviços adicionais, como evidenciado
nas seções do ETP referentes à solução e requisitos técnicos.

Conclui-se que não há contratações correlatas ou interdependentes que exijam
mudanças nos quantitativos, requisitos técnicos ou na forma de contratação para a
construção da Areninha. Assim, não há necessidades adicionais a endereçar na seção
'Providências a Serem Adotadas'. A análise demonstra que a presente contratação se
caracteriza como uma iniciativa independente e autossu6ciente dentro do atual
contexto de contratações da administração, seguindo os parâmetros legais do §2º do
art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

A construção de uma Areninha na localidade rural de Salitre, no município de
Catunda-CE, acarretará alguns impactos ambientais que necessitam ser
antecipadamente identi6cados e mitigados conforme art. 18, §1º, inciso XII da Lei nº
14.133/2021. Um dos principais impactos esperados é a geração de resíduos durante a
fase de construção, sendo essencial o desenvolvimento de estratégias para a coleta
seletiva e a reciclagem de materiais, garantindo que esses resíduos sejam
devidamente manejados, minimizando sua destinação a aterros. Além disso, o
consumo de energia para iluminação e operação da Areninha deve ser abordado com
a implementação de sistemas e6cientes, como iluminação com tecnologia LED e o
uso de equipamentos com selo Procel A, promovendo o uso racional dos recursos e
reduzindo o consumo energético.

No que tange ao ciclo de vida do projeto, é imperativo avaliar o uso intensivo de
recursos naturais, incluindo água e materiais de construção. A adoção da análise do
ciclo de vida, como parte do levantamento de mercado e demonstração da
vantajosidade, permitirá a escolha de soluções que sejam tanto econômicas quanto
sustentáveis. Medidas de sustentabilidade, como a captação e o uso e6ciente da água
da chuva para manutenções, devem ser exploradas, junto com a possibilidade de
logística reversa para materiais descartáveis e outros refugos, conforme as melhores
práticas descritas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, assegurando que os
aspectos do projeto atendam a um planejamento mais sustentável previsto no art. 12.

Estas medidas são essenciais para garantir a pertinência do projeto aos resultados
pretendidos, equilibrando as dimensões econômica, social e ambiental, enquanto se
adaptam à capacidade administrativa local para sua execução e6caz, conforme art. 11.
A incorporação dessas medidas mitigadoras e requisitos ao termo de referência,
previsto no art. 6º, inciso XXIII da Lei nº 14.133/2021, facilitará a observância dos critérios
de competitividade e seleção da proposta mais vantajosa. A implementação dessas
medidas não apenas reduzirá os impactos ambientais signi6cativos, mas também
promoverá uma obra que prioriza a sustentabilidade e e6ciência dos recursos,
reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável conforme disposto no
art. 5º.
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16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E
RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A proposta de construção de uma Areninha na localidade rural de Salitre, no
município de Catunda-CE, revela-se como viável e alinha-se aos princípios de eficiência
e interesse público conforme delineado no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. A análise
conduzida no Estudo Técnico Preliminar consolidou os elementos técnicos,
econômicos, operacionais e jurídicos, demonstrando que a contratação atende
adequadamente à necessidade identi6cada e proporciona impacto social substancial.
A criação deste espaço de esportes e convivência é essencial para promover a inclusão
social, melhorar a saúde pública, incentivar o desenvolvimento comunitário e valorizar
o meio rural, cumprindo assim os objetivos alinhados no art. 11 da referida lei.

A pesquisa de mercado indica a existência de metodologias e fornecedores aptos a
realizar a obra com qualidade e economia, assegurando que o investimento público
seja bem aplicado. Embora não se disponha de um Plano de Contratação Anual, a
proposta torna-se ainda mais relevante por atender a uma necessidade não planejada
mas de alto valor estratégico, fomentando o desenvolvimento local e proporcionando
um retorno significativo à comunidade.

O presente ETP cumpre uma função crucial no planejamento contratual, sob as
diretrizes dos arts. 6º, XXIII, e 18, §1º, inciso XIII, garantindo que as decisões sejam
fundamentadas nos melhores interesses da administração pública. A viabilidade
econômica é corroborada pela análise comparativa de valores e e6ciência operacional,
enquanto a adequação jurídica é mantida conforme os trâmites legais e normativos.
Deste modo, a execução da contratação é recomendada, com vistas a priorizar o bem-
estar social, a economicidade e a sustentabilidade, justi6cando que qualquer
replanejamento ou ajustes deverão considerar os dados consolidados neste ETP.

Assim, conclui-se que esta contratação não apenas se mostra adequada, mas também
indispensável para atender às necessidades locais, cumprindo seu papel no
planejamento estratégico do município, consoante as diretrizes do art. 40 da Lei nº
14.133/2021. A decisão proposta deverá ser incorporada ao processo de contratação
como suporte indicado à autoridade competente, garantindo que a implantação da
Areninha gere resultados vantajosos e sustentáveis a longo prazo.
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Catunda / CE, 31 de agosto de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
Pedro Henrique Martins

PRESIDENTE

assinado eletronicamente
Thiago de Cena Farias

MEMBRO

A
ss

in
ad

o 
vi

a 
In

tG
es

t 
Si

g
n

 –
 ID

: 1
73

-5
58

-8
81

5 
- 

P
ág

. 1
2/

12
 -

 V
er

ifi
ca

çã
o:

 h
tt

p
s:

//
as

si
n

at
u

ra
.in

tg
es

t.c
om

.b
r/

17
35

58
88

15
/a

u
th

/


