

**À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30070001/26**

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa licitante, no uso de suas atribuições legais, vem perante esta comissão solicitar esclarecimentos sobre o Termo de Referência da licitação em epígrafe, com o objetivo de conferir total clareza à formulação da proposta comercial, com base nos pontos abaixo.

1. Quanto à Quantidade de Profissionais para as Formações (Itens 6, 7 e 8 do Lote Único)

O Termo de Referência especifica a carga horária das formações presenciais (48 horas para professores de Língua Portuguesa, 48 horas para professores de Matemática e 96 horas para gestores e equipe da SME). Contudo, o documento não informa o quantitativo exato ou estimado de profissionais que participarão presencialmente de cada uma dessas formações. E como o dimensionamento do serviço presencial envolve custos diretos com material de apoio, logística e espaço físico, indaga-se:

Qual a quantidade estimada de professores de Língua Portuguesa, professores de Matemática e gestores/membros da SME que deverão ser capacitados nas sessões presenciais?

2. Quanto ao Cronograma Geral de Atividades do Contrato

O item 5.1 do Termo de Referência estipula que o prazo de execução será de acordo com a vigência do contrato (12 meses), enquanto o item 5.3.1 estabelece que serão realizadas até 4 (quatro) aplicações avaliativas para o Ensino Fundamental (2º, 5º e 9º anos) ao longo do ano letivo de 2026 (inicial, intermediária, adicional e final). Para a perfeita execução do escopo integrado — que envolve o encadeamento de etapas como a customização inicial da plataforma, a elaboração e impressão dos cadernos, a logística de entrega, o processamento de resultados e a entrega de relatórios e formações —, faz-se indispensável conhecer a distribuição dessas entregas no tempo. Diante disso, indaga-se:

A Administração possui um cronograma macro de atividades para a execução de todo o contrato (especificando os meses ou períodos previstos para cada uma das 4 aplicações de testes, os prazos limite para customização da plataforma e as datas das formações)?

Caso o cronograma detalhado de testes e entregas ainda não esteja definido, ele será construído em conjunto com a empresa vencedora na reunião inicial de alinhamento prevista no item 6.5?

Termos em que pede deferimento e manifestação desta comissão.

Muriaé-MG, 14 de setembro de 2026.