



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE ARVOREDO A DESCOBERTA, MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE LIGA ARVOREDO A DESCOBERTA, CATUNDA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO // BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS= 114,15% (HORISTA), 71,31% (MENSALISTA)

DATA: 07 DE MAIO DE 2026

CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,31%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES		
						UNIT.	PARCIAL	TOTAL
1.0								R\$ 8.267,54
1.1	SEINFRA	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	0,1670	R\$ 19.999,74	R\$ 3.339,96	
1.2	SEINFRA	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,2500	R\$ 6.963,71	R\$ 1.740,93	
1.3	SEINFRA	I8594	LABORATORISTA	MÊS	0,1504	R\$ 6.233,01	R\$ 937,44	
1.4	SEINFRA	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	MÊS	0,1500	R\$ 3.701,73	R\$ 555,26	
1.5	SEINFRA	I8592	TOPOGRAFO	MÊS	0,1500	R\$ 7.590,57	R\$ 1.138,59	
1.6	SEINFRA	I8595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MÊS	0,1500	R\$ 3.702,42	R\$ 555,36	
				TOTAL SIMPLES			R\$	8.267,54
				TOTAL PARA 5 MESES			R\$	41.337,70
				FRAÇÃO DE 100%			R\$	413,38

FERNANDO
MARTINS DE
FARIAS:01161111352

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS DE
FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=FERNANDO MARTINS DE
FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.21 15:17:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0