

ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
2025080801-CP

Aos um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 101/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em catorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 07070002/25, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 2025080801-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA, S/N - ZONA RURAL DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	279.409,30	27/08/2025 14:19:27
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	283.261,86	28/08/2025 08:51:35
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUcoes E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	315.412,37	28/08/2025 13:42:46
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	NÃO	343.546,30	29/08/2025 08:09:21
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	SIM	314.924,49	29/08/2025 08:33:56
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	SIM	296.318,82	29/08/2025 10:33:01





30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	288.910,00	29/08/2025 14:17:24
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	SIM	365.650,20	29/08/2025 14:56:30
25.078.864/0001-57	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP	SIM	362.901,74	29/08/2025 15:08:36
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	316.683,04	29/08/2025 16:50:59
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	335.210,67	31/08/2025 15:39:03
07.615.126/0001-10	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	SIM	296.318,82	31/08/2025 19:58:49
15.386.389/0001-22	M & C CONSTRUCOES LTDA	SIM	275.573,59	31/08/2025 21:16:55
57.996.858/0001-75	SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA	SIM	370.398,00	01/09/2025 00:01:30
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA	SIM	333.358,65	01/09/2025 07:31:14
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	281.502,88	01/09/2025 08:09:32
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA	SIM	300.000,00	01/09/2025 08:31:34

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'ÁGUA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
02.567.157/0001-29	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	315.412,37	315.412,37	28/08/2025 13:42:46
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA, S/N – ZONA RURAL DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E						





	URBANISMO.						
23.834.673/0001-42	C V TOME SERVICOS ME	SIM	NÃO	1.0	343.546,30	343.546,30	29/08/2025 08:09:21
	Marca: b'PR\x3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	296.318,82	296.318,82	29/08/2025 10:33:01
	Marca: b'X' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	314.924,49	314.924,49	29/08/2025 08:33:56
	Marca: b'SM' Fabricante: SF Modelo / Versão: SV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	288.910,00	288.910,00	29/08/2025 14:17:24
	Marca: b'SARAIVA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	365.650,20	365.650,20	29/08/2025 14:56:30
	Marca: b'N\x3\x83O SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	316.683,04	316.683,04	29/08/2025 16:50:59
	Marca: b'PR\x3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
07.615.126/0001-10	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	NÃO	SIM	1.0	296.318,82	296.318,82	31/08/2025 19:58:49





	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
15.386.389/0001-22	M & C CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	275.573,59	275.573,59	31/08/2025 21:16:55
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	333.358,65	333.358,65	01/09/2025 07:31:14
	Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
13.997.118/0001-88	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	281.502,88	281.502,88	01/09/2025 08:09:32
	Marca: b'PRESTA\xc3\x87\x83O DE SERVI\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
10.684.414/0001-30	DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	300.000,00	300.000,00	01/09/2025 08:31:34
	Marca: b'propria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA	SIM	SIM	1.0	335.210,67	335.210,67	31/08/2025 15:39:03
	Marca: b'ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
57.996.858/0001-75	SOBERANA MIX REPRESENTACAOES LTDA	SIM	SIM	1.0	370.398,00	370.398,00	01/09/2025 00:01:30
	Marca: b'SERV\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução						





	dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
25.078.864/0001-57	REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP	NÃO	SIM	1.0	362.901,74	362.901,74	29/08/2025 15:08:36
	Marca: b'Pr\xc3\x93pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	279.409,30	279.409,30	27/08/2025 14:19:27
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCAcoes LTDA	NÃO	NÃO	1.0	283.261,86	283.261,86	28/08/2025 08:51:35
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço referente à execução de adequação e recuperação das estradas vicinais localizadas na localidade de Olho D'Água, s/n – Zona Rural do município de Jaguaribara/CE, abrangendo todas as etapas necessárias à perfeita execução dos serviços, conforme normas técnicas aplicáveis e especificações detalhadas no Projeto Básico em anexo.						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			01/09/2025 09:01:29
Lance registrado	Lance registrado	35.848.539/0001-80	287.650,2000	01/09/2025 09:07:22
Lance registrado	Lance registrado	07.615.126/0001-10	277.798,9000	01/09/2025 09:08:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			01/09/2025 09:16:29
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:37)			01/09/2025 09:16:29
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	25.078.864/0001-57	302.984,5700	01/09/2025 09:16:40
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			01/09/2025 09:18:06
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			01/09/2025 09:18:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	15.386.389/0001-22	275.573,5900	-
		07.615.126/0001-10	277.798,9000	0,81%
		37.452.665/0001-46	279.409,3000	1,39%





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



13.997.118/0001-88	281.502,8800	2,15%
21.181.254/0001-23	283.261,8600	2,79%
35.848.539/0001-80	287.650,2000	4,38%
30.166.388/0001-66	288.910,0000	4,84%
07.615.710/0001-75	296.318,8200	7,53%
10.684.414/0001-30	300.000,0000	8,86%
25.078.864/0001-57	302.984,5700	9,95%

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/09/2025 09:23:07
Classificado	Participante(s) classificado(s)	24.614.233/0001-42	314.924,4900	14,28%
		02.567.157/0001-29	315.412,3700	14,46%
		21.803.450/0001-92	316.683,0400	14,92%

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/09/2025 09:28:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	22.575.652/0001-97	333.358,6500	20,97%
		36.783.315/0001-08	335.210,6700	21,64%
		23.834.673/0001-42	343.546,3000	24,67%

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			01/09/2025 09:33:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	57.996.858/0001-75	370.398,0000	34,41%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	57.996.858/0001-75	338.555,8000	01/09/2025 09:34:37
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			01/09/2025 09:38:06
Encerramento	Encerrada a fase de lances			01/09/2025 09:38:49
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22			01/09/2025 09:57:05
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22, sem registro de lances.			01/09/2025 10:35:56
Desclassificação	O participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 15.386.389/0001-22, R\$ 275.573,59 foi desclassificada. Motivo: A participante M & C CONSTRUÇOES LTDA está DESCLASSIFICADA pois não apresentou as garantias do processo, de 1% e adicional.			04/09/2025 14:38:42
Convocação	Participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10,			04/09/2025

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 282-885-2923
PÁGINA: 6 DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



	foi convocada.			14:38:45
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10			04/09/2025 14:48:00
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10, sem registro de lances.			04/09/2025 14:54:13
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 09/09/2025 às 10:43	07.615.126/0001-10	277.798,9000	09/09/2025 08:42:03
Exequibilidade	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10.	07.615.126/0001-10	277.798,9000	11/09/2025 09:15:27
Desclassificação	O participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10, R\$ 277.798,90 foi desclassificada. Motivo: Não comprovou a exequibilidade para os itens de maior relevância.			11/09/2025 09:16:05
Convocação	Participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, foi convocada.			11/09/2025 09:16:12
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46			11/09/2025 09:34:24
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, sem registro de lances.			11/09/2025 09:39:59
Desclassificação	O participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, R\$ 279.409,30 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa REAL SERVICOS EIRELI foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia adicional			29/09/2025 14:08:17
Convocação	Participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, foi convocada.			29/09/2025 14:08:22
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88			29/09/2025 14:11:40
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, sem registro de lances.			29/09/2025 14:18:35
Desclassificação	O participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 13.997.118/0001-88, R\$ 281.502,88 foi desclassificada. Motivo: A empresa não enviou a proposta readequada, sendo assim a mesma foi desclassificada para o item			30/09/2025 11:12:23
Convocação	Participante SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23, foi convocada.			30/09/2025 11:13:07
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23			30/09/2025 11:13:16
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23, sem registro de lances.			30/09/2025 11:19:50
Desclassificação	O participante SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 21.181.254/0001-23, R\$ 283.261,86 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa REAL SERVICOS EIRELI foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia adicional			30/09/2025 13:46:17
Convocação	Participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, foi convocada.			30/09/2025 13:46:23
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N°			30/09/2025

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 282-885-2923
PÁGINA: 7 DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





	35.848.539/0001-80	13:46:30
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, sem registro de lances.	30/09/2025 13:52:32
Desclassificação	O participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 35.848.539/0001-80, R\$ 287.650,20 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia da proposta e a garantia adicional	30/09/2025 16:14:18
Convocação	Participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, foi convocada.	01/10/2025 09:04:11
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66	01/10/2025 09:05:35
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, sem registro de lances.	01/10/2025 09:14:03
Desclassificação	O participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.166.388/0001-66, R\$ 288.910,00 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia da proposta e a garantia adicional	01/10/2025 11:38:37
Convocação	Participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, foi convocada.	01/10/2025 11:38:42
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75	01/10/2025 11:38:51
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, sem registro de lances.	01/10/2025 11:41:54
Desclassificação	O participante MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.710/0001-75, R\$ 296.318,82 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia da proposta e a garantia adicional	01/10/2025 13:55:04
Convocação	Participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.684.414/0001-30, foi convocada.	01/10/2025 13:55:09
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.684.414/0001-30	01/10/2025 13:55:22
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.684.414/0001-30, sem registro de lances.	01/10/2025 13:57:52
Desclassificação	O participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.684.414/0001-30, R\$ 300.000,00 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia da proposta e a garantia adicional	01/10/2025 16:24:14
Convocação	Participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57, foi convocada.	02/10/2025 07:32:44
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57	02/10/2025 07:34:09
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57, sem registro de lances.	02/10/2025 07:37:42





Desclassificação	O participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP inscrito no CNPJ/MF N° 25.078.864/0001-57, R\$ 302.984,57 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia da proposta e a garantia adicional	02/10/2025 09:57:43
Convocação	Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, foi convocada.	02/10/2025 09:57:48
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42	02/10/2025 09:57:57
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, sem registro de lances.	02/10/2025 10:02:59
Desclassificação	O participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, R\$ 314.924,49 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia da proposta	02/10/2025 12:36:28
Convocação	Participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.567.157/0001-29, foi convocada.	02/10/2025 12:36:39
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.567.157/0001-29	02/10/2025 12:36:47
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.567.157/0001-29, sem registro de lances.	02/10/2025 12:40:50
Desclassificação	O participante C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.567.157/0001-29, R\$ 315.412,37 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia da proposta	02/10/2025 14:49:46
Convocação	Participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92, foi convocada.	02/10/2025 14:49:53
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92	02/10/2025 14:50:06
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92, sem registro de lances.	02/10/2025 14:57:35
Desclassificação	O participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92, R\$ 316.683,04 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia da proposta	02/10/2025 17:02:23
Convocação	Participante CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22.575.652/0001-97, foi convocada.	03/10/2025 09:05:09
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22.575.652/0001-97	03/10/2025 09:05:37
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22.575.652/0001-97, sem registro de lances.	03/10/2025 09:13:05
Desclassificação	O participante CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22.575.652/0001-97, R\$ 333.358,65 foi desclassificada. Motivo: Informo que a proposta da empresa foi desclassificada devido a mesma não ter enviado todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital.	03/10/2025 11:41:09
Convocação	Participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA inscrito no CNPJ/MF N° 36.783.315/0001-08, foi convocada.	03/10/2025 11:41:24
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA inscrito no CNPJ/MF N° 36.783.315/0001-08	03/10/2025 11:43:00





Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.783.315/0001-08, sem registro de lances.	03/10/2025 11:46:30
Desclassificação	O participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.783.315/0001-08, R\$ 335.210,67 foi desclassificada. Motivo: Informe que a proposta da empresa foi desclassificada devido a mesma não ter enviado todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital e a garantia da proposta	03/10/2025 14:03:36
Convocação	Participante SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 57.996.858/0001-75, foi convocada.	03/10/2025 14:03:41
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 57.996.858/0001-75	03/10/2025 14:04:00
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 57.996.858/0001-75, sem registro de lances.	03/10/2025 14:07:48
Desclassificação	O participante SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 57.996.858/0001-75, R\$ 338.555,80 foi desclassificada. Motivo: Não enviou a proposta de readequada e anexos.	06/10/2025 09:14:54
Convocação	Participante C V TOME SERVICOS ME inscrito no CNPJ/MF N° 23.834.673/0001-42, foi convocada.	06/10/2025 09:14:59
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante C V TOME SERVICOS ME inscrito no CNPJ/MF N° 23.834.673/0001-42	06/10/2025 09:16:51
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante C V TOME SERVICOS ME inscrito no CNPJ/MF N° 23.834.673/0001-42, sem registro de lances.	06/10/2025 09:22:37
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante C V TOME SERVICOS ME inscrito no CNPJ/MF N° 23.834.673/0001-42, no valor de R\$ 343.546,30 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)	10/10/2025 09:02:02
Habilitado	Habilitada a participante C V TOME SERVICOS ME inscrito no CNPJ/MF N° 23.834.673/0001-42	13/10/2025 09:16:45
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante C V TOME SERVICOS ME inscrito no CNPJ/MF N° 23.834.673/0001-42, no valor de R\$ 343.546,30 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)	13/10/2025 09:17:12

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade não aceita	O Agente de Contratação não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES inscrito no CNPJ/MF N° 07.615.126/0001-10.	11/09/2025 09:15:27
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante C V TOME SERVICOS ME inscrito no CNPJ/MF N° 23.834.673/0001-42	13/10/2025 09:17:12

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	01/09/2025 09:00:27	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 2025080801-CP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	01/09/2025 09:00:51	Bom dia a todos





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Responsável	01/09/2025 09:00:55	Iniciando a sessão
Responsável	01/09/2025 09:01:21	Iniciando agora a fase de lances.
Sistema	01/09/2025 09:01:29	O item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA foi iniciada.
Responsável	01/09/2025 09:38:43	Encerrando a fase de lances.
Sistema	01/09/2025 09:38:52	O item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA foi finalizada.
Responsável	01/09/2025 09:48:07	Iniciando análise da proposta inicial da participante M & C CONSTRUCOES LTDA
Responsável	01/09/2025 09:51:39	Análise da proposta inicial concluída.
Responsável	01/09/2025 09:56:53	Iniciando fase de negociação com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA
Sistema	01/09/2025 09:57:05	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.
Responsável	01/09/2025 09:57:37	Solicito a participante M & C CONSTRUCOES LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	01/09/2025 09:59:17	Bom dia Srº Agente de Contratação, essa já é nossa melhor oferta.
Responsável	01/09/2025 10:06:14	participante M & C CONSTRUCOES LTDA o valor apresentado é o seu melhor valor possível?
Responsável	01/09/2025 10:06:53	faz-se a suspensão do presente processo para aa 10:30 horas do dia 01 de setembro de 2025.
Responsável	01/09/2025 10:30:20	retornando a sessão.
Responsável	01/09/2025 10:30:27	participante M & C CONSTRUCOES LTDA o valor apresentado é o seu melhor valor possível?
Fornecedor	01/09/2025 10:34:21	SIM SIM
Fornecedor	01/09/2025 10:34:34	JÁ É NOSSO MELHOR VALOR
Responsável	01/09/2025 10:35:28	encerrando a fase de negociação com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA
Sistema	01/09/2025 10:35:56	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante M & C CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.
Responsável	01/09/2025 10:43:09	Solicito a empresa M & C CONSTRUCOES LTDA a proposta de readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	01/09/2025 11:34:11	faz-se a suspensão do presente processo para aa 14:00 horas do dia 01 de setembro de 2025.
Fornecedor	01/09/2025 11:53:01	Bom dia, Srº Agente de Contratação, estamos com problemas para emissão das garantias solicitadas, diante disso, pedimos a dilatação do tempo para o envio de todos os documentos solicitados. Desde já agradecemos.
Responsável	01/09/2025 14:00:14	boa tarde
Responsável	01/09/2025 14:00:23	retornando a sessão
Responsável	01/09/2025 14:03:59	Considerando o item 7.5.2. do Edital "É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido para apresentação da proposta readequada, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo." Considerando a solicitação da participante M & C CONSTRUCOES LTDA antes do findo do prazo de envio da proposta de readequada e anexos. Concede-se a prorrogação do prazo abrindo-se novo prazo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 282-885-2923
PÁGINA: 11 DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





Responsável	01/09/2025 14:04:26	Solicito a empresa M & C CONSTRUCOES LTDA a proposta de readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Fornecedor	01/09/2025 15:55:56	Prezado do Agente de Contratação Venho, respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo para apresentação da garantia de 1% relativa à proposta, bem como da garantia adicional exigida. O pedido se justifica em razão de problemas técnicos ocorridos junto à instituição financeira, que inviabilizaram a emissão tempestiva das referidas garantias dentro do prazo inicialmente estabelecido. Diante disso, solicito a gentileza de conceder prazo suplementar para regularização, a fim de que possamos cumprir integralmente com as exigências editalícias e assegurar a manutenção de nossa participação no certame.
Fornecedor	01/09/2025 15:56:47	Ao mais segue exequibilidade e proposta readequada
Responsável	01/09/2025 16:40:26	Encaminhando a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	01/09/2025 16:53:05	Em resposta à solicitação apresentada pela empresa M & C CONSTRUCOES LTDA, informamos que, após análise, NÃO SERÁ CONCEDIDO NOVO PRAZO ADICIONAL para a apresentação da proposta readequada e dos documentos de garantia exigidos. Ressaltamos que já foi oportunizado prazo suplementar de 4 (quatro) horas, tempo considerado suficiente para a devida regularização, tendo em vista que as garantias previstas no edital podem ser obtidas junto a diversas instituições financeiras e seguradoras, inclusive previamente à abertura da sessão. Dessa forma, mantêm-se os prazos anteriormente estabelecidos, em observância ao princípio da isonomia entre os licitantes e à fiel condução do certame.
Responsável	01/09/2025 17:01:50	faz-se a suspensão do presente processo para as 08:30 horas do dia 02 de setembro de 2025.
Responsável	02/09/2025 08:30:10	Bom dia
Responsável	02/09/2025 08:30:16	Retornando a sessão
Responsável	02/09/2025 08:31:44	a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	02/09/2025 08:32:06	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 02 de setembro de 2025.
Responsável	02/09/2025 11:02:59	Retornando a sessão
Responsável	02/09/2025 11:03:14	a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	02/09/2025 11:06:11	faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 02 de setembro de 2025.
Responsável	02/09/2025 15:00:11	Boa tarde
Responsável	02/09/2025 15:00:19	Retornando a sessão
Responsável	02/09/2025 15:00:26	a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	02/09/2025 15:01:01	faz-se a suspensão do presente processo para as 16:30 horas do dia 02 de setembro de 2025.
Responsável	02/09/2025 16:30:47	Retornando a sessão
Responsável	02/09/2025 16:30:55	a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	02/09/2025 16:31:49	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 03 de setembro de 2025.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Responsável	03/09/2025 09:00:19	Bom dia
Responsável	03/09/2025 09:00:28	Retornando a sessão
Responsável	03/09/2025 09:00:43	a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	03/09/2025 09:01:55	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 03 de setembro de 2025.
Responsável	03/09/2025 11:00:44	retornando a sessão
Responsável	03/09/2025 11:00:56	a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	03/09/2025 11:01:33	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:30 horas do dia 03 de setembro de 2025.
Responsável	03/09/2025 14:30:10	Boa tarde
Responsável	03/09/2025 14:30:17	Retornando a sessão
Responsável	03/09/2025 14:37:37	a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	03/09/2025 14:49:39	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:30 horas do dia 04 de setembro de 2025
Responsável	04/09/2025 09:30:08	Bom dia
Responsável	04/09/2025 09:30:16	Retornando a sessão
Responsável	04/09/2025 09:33:23	a proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA ainda em análise no setor de engenharia.
Responsável	04/09/2025 09:33:46	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:30 horas do dia 04 de setembro de 2025
Responsável	04/09/2025 14:30:25	Boa tarde
Responsável	04/09/2025 14:30:30	Retornado a sessão
Responsável	04/09/2025 14:33:35	Análise da proposta de readequada da participante M & C CONSTRUCOES LTDA concluída pelo setor de engenharia
Responsável	04/09/2025 14:39:59	Considerando a desclassificação da participante M & C CONSTRUCOES LTDA, faz-se a convocação da próxima participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES para a fase de julgamento.
Responsável	04/09/2025 14:40:24	Iniciando análise da proposta inicial da participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES.
Responsável	04/09/2025 14:47:09	Análise da proposta inicial concluída
Responsável	04/09/2025 14:47:54	Iniciando fase de negociação com a participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES
Sistema	04/09/2025 14:48:00	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES foi iniciada.
Responsável	04/09/2025 14:48:53	Solicito ao participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	04/09/2025 14:51:12	Solicito ao participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	04/09/2025 14:52:54	Solicito ao participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES que apresente seu melhor valor para o item.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 282-885-2923
PÁGINA: 13 DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



Responsável	04/09/2025 14:54:09	encerrando a fase de negociação com a participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES
Sistema	04/09/2025 14:54:13	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES foi finalizada.
Responsável	04/09/2025 14:59:25	Solicito a empresa M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	04/09/2025 15:00:02	faz-se a suspensão do presente processo para as 10:00 horas do dia 05 de setembro de 2025
Responsável	05/09/2025 10:00:28	Bom dia, retornando sessão.
Responsável	05/09/2025 10:31:05	Encaminhado a proposta de readequada da participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES para análise junto ao setor de engenharia
Responsável	05/09/2025 10:31:23	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 08 de setembro de 2025
Responsável	08/09/2025 09:00:10	Bom dia
Responsável	08/09/2025 09:00:17	Retornando a sessão
Responsável	08/09/2025 09:00:43	proposta de readequada da participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES em análise no setor de engenharia
Responsável	08/09/2025 09:34:45	faz-se a suspensão do presente processo para as 13:30 horas do dia 08 de setembro de 2025
Responsável	08/09/2025 13:30:20	Boa tarde
Responsável	08/09/2025 13:30:27	Retornando a sessão
Responsável	08/09/2025 13:30:33	proposta de readequada da participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES em análise no setor de engenharia
Responsável	08/09/2025 14:00:06	faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 08 de setembro de 2025
Responsável	08/09/2025 15:04:50	retornando a sessão
Responsável	08/09/2025 15:04:59	proposta de readequada da participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES em análise no setor de engenharia
Responsável	08/09/2025 15:05:18	faz-se a suspensão do presente processo para as 08:30 horas do dia 08 de setembro de 2025
Responsável	09/09/2025 08:31:18	Bom dia
Responsável	09/09/2025 08:31:26	Retornando a sessão
Responsável	09/09/2025 08:32:01	Análise da proposta de readequada da participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES concluída pelo setor de engenharia
Responsável	09/09/2025 08:42:55	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 09 de setembro de 2025
Fornecedor	09/09/2025 10:44:09	Bom dia! Sr. agente e contratação, acho que houve um equívoco, pois nossa proposta apresentada não corresponde a porcentagem 26,38%, conforme foi apresentado no chat. Mesmo assim anexamos a comprovação de exequibilidade na aba documentos.
Responsável	09/09/2025 11:00:22	Retornado a sessão
Responsável	09/09/2025 11:01:27	participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES, a solicitação de exequibilidade não corresponde ao valor global, mas sim aos itens de maior relevância.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Responsável	09/09/2025 11:01:59	Iniciando análise da documentação de exequibilidade a participante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES
Responsável	09/09/2025 11:15:50	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 089de setembro de 2025
Responsável	09/09/2025 14:00:22	Boa tarde
Responsável	09/09/2025 14:00:32	Retornando a sessão
Responsável	09/09/2025 14:00:58	Documentação de exequibilidade da participante ainda em andamento
Responsável	09/09/2025 14:51:18	faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 10 de setembro de 2025
Responsável	10/09/2025 09:00:55	Bom dia
Responsável	10/09/2025 09:01:03	Retornando a sessão
Responsável	10/09/2025 09:43:23	faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 10 de setembro de 2025
Responsável	10/09/2025 14:00:10	Boa tarde
Responsável	10/09/2025 14:00:16	Retornando a sessão
Responsável	10/09/2025 14:26:55	considerando a instabilidade do site do TCE para verificação dos processos da empresa M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES faz-se a suspensão do presente processo para as 09:00 horas do dia 11 de setembro de 2025
Responsável	11/09/2025 09:00:17	Bom dia
Responsável	11/09/2025 09:00:24	Retornando a sessão
Responsável	11/09/2025 09:16:55	Considerando a desclassificação da participante M V SOUZA MÁQUINAS E TRANSPORTES – EPP, faz-se a convocação da próxima participante REAL SERVICOS EIRELI para a fase de julgamento.
Responsável	11/09/2025 09:17:16	Iniciando análise da proposta inicial da participante REAL SERVICOS EIRELI
Responsável	11/09/2025 09:33:55	Análise da proposta inicial concluída
Responsável	11/09/2025 09:34:18	Iniciando fase de negociação com a participante REAL SERVICOS EIRELI
Sistema	11/09/2025 09:34:24	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante REAL SERVICOS EIRELI foi iniciada.
Responsável	11/09/2025 09:34:53	Solicito a participante REAL SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	11/09/2025 09:36:13	Solicito a participante REAL SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	11/09/2025 09:37:49	Solicito a participante REAL SERVICOS EIRELI que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	11/09/2025 09:39:51	Encerrando a fase de negociação com a participante REAL SERVICOS EIRELI
Sistema	11/09/2025 09:39:59	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante REAL SERVICOS EIRELI foi finalizada.
Responsável	11/09/2025 09:41:42	Solicito a empresa REAL SERVICOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	11/09/2025 09:44:47	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:30 horas do dia 11 de setembro de 2025
Responsável	11/09/2025 11:32:56	Retornando a sessão





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Responsável	11/09/2025 11:46:28	Considerando que a empresa REAL SERVICOS EIRELI não apresentou a proposta de readequada, mas na aba da proposta inicial está anexada a proposta com o valor final proposto e demais anexos do orçamento, será encaminhada a proposta apresentada inicialmente pela participante REAL SERVICOS EIRELI para análise junto ao setor de engenharia da prefeitura municipal de jaguaribara.
Responsável	11/09/2025 11:49:04	faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 11 de setembro de 2025
Responsável	11/09/2025 15:17:56	Boa tarde
Responsável	11/09/2025 15:18:07	Retornando a sessão
Responsável	11/09/2025 15:19:15	Devido a instabilidade na internet houve um breve atraso no retorno da sessão quando comparado com o horário outrora mencionado.
Responsável	11/09/2025 15:20:06	A proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.3
Responsável	11/09/2025 15:22:07	faz-se a suspensão do presente processo para as 10:00 horas do dia 12 de setembro de 2025
Responsável	12/09/2025 10:01:05	Bom dia
Responsável	12/09/2025 10:01:18	Retornando a sessão
Responsável	12/09/2025 10:01:39	A proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.
Responsável	12/09/2025 11:01:58	faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 15 de setembro de 2025
Responsável	15/09/2025 11:12:30	Bom dia!
Responsável	15/09/2025 11:13:20	Retornando a sessão
Responsável	15/09/2025 11:15:14	A proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.
Responsável	15/09/2025 11:15:58	az-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 16 de setembro de 2025
Responsável	16/09/2025 11:03:19	Bom dia!
Responsável	16/09/2025 11:03:28	Retornando a sessão
Responsável	16/09/2025 11:03:44	A proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.
Responsável	16/09/2025 11:04:20	Faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 17 de setembro de 2025
Responsável	17/09/2025 15:05:20	Retornando a sessão
Responsável	17/09/2025 15:05:26	A proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.
Responsável	17/09/2025 15:05:27	
Responsável	17/09/2025 15:06:06	Faz-se a suspensão do presente processo para as 15:00 horas do dia 18 de setembro de 2025.
Responsável	18/09/2025 15:04:07	Boa tarde! Retornando a sessão
Responsável	18/09/2025 15:04:14	proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.
Responsável	18/09/2025 15:04:40	Faz-se a suspensão do presente processo para as 11:00 horas do dia 19 de setembro de 2025.
Responsável	19/09/2025 11:27:28	Bom dia! Retornando a sessão informo que a proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.
Responsável	19/09/2025 11:28:53	Faz-se a suspensão do presente processo para as 10:00 horas do dia 22 de setembro de 2025.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 282-885-2923
PÁGINA: 16 DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



Responsável	22/09/2025 10:09:14	Bom dia! Retornando a sessão informo que a proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.
Responsável	22/09/2025 10:09:33	Faz-se a suspensão do presente processo para as 16:00 horas do dia 23 de setembro de 2025.
Responsável	23/09/2025 16:00:52	Boa tarde! Retornando a sessão informo que a proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.
Responsável	23/09/2025 16:01:19	Faz-se a suspensão do presente processo para as 15:30 horas do dia 24 de setembro de 2025.
Responsável	24/09/2025 15:34:17	Boa tarde! Retornando a sessão informo que a proposta da participante REAL SERVICOS EIRELI ainda está em análise no setor de engenharia.
Responsável	24/09/2025 15:34:55	Faz-se a suspensão do presente processo para as 14:00 horas do dia 29 de setembro de 2025.
Responsável	29/09/2025 14:07:55	Boa tarde!
Sistema	29/09/2025 14:11:40	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Responsável	29/09/2025 14:13:43	Solicito a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA que apresente seu melhor valor para o item.
Sistema	29/09/2025 14:18:35	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	29/09/2025 14:21:24	Solicito a empresa PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado e a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	29/09/2025 14:46:40	Fica suspensa a sessão até as 16h20
Fornecedor	29/09/2025 15:21:38	boa tarde, sr(a) pregoeiro(a), gostaríamos de ofertar um valor mais vantajoso à prefeitura na plataforma, bem como prorrogação do envio dos documentos solicitados, devido a complexidade da planilha orçamentária para os ajustes necessários e a obtenção das garantias junto a seguradora.
Responsável	29/09/2025 16:26:08	Retornando a sessão, informo que a mesma fica suspensa com retorno para as 8 horas do dia 30 de setembro de 2025
Responsável	30/09/2025 08:08:39	Bom dia.
Responsável	30/09/2025 08:12:22	Considerando que a empresa solicitou prorrogação do prazo, dentro do prazo de 2 horas, irei conceder o prazo adicional de 2 horas para envio da proposta adequada
Fornecedor	30/09/2025 08:15:17	bom dia, sr(a) pregoeiro(a), solicito também a abertura do sistema para novo lance mais vantajoso à prefeitura na plataforma
Fornecedor	30/09/2025 08:16:15	como foi falado na mensagem anterior
Responsável	30/09/2025 08:49:22	Quando enviar a readequada, reabro a negociação para colocar o valor conforme o valor na proposta readequada
Responsável	30/09/2025 08:50:19	Fica suspensa a sessão até as 10h30
Responsável	30/09/2025 10:51:04	Bom dia
Responsável	30/09/2025 10:51:09	Retornando sessão





Responsável	30/09/2025 10:51:27	A presente sessão fica suspensa para as 11:10
Responsável	30/09/2025 11:11:39	Retornando a sessão
Sistema	30/09/2025 11:13:16	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA foi iniciada.
Sistema	30/09/2025 11:19:50	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA foi finalizada.
Responsável	30/09/2025 11:23:42	Solicito a empresa SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	30/09/2025 11:24:14	A presente sessão fica suspensa para as 13h45
Responsável	30/09/2025 13:46:00	Retornando a sessão
Sistema	30/09/2025 13:46:30	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi iniciada.
Responsável	30/09/2025 13:52:16	Corrigindo: Participante SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 21.181.254/0001-23 foi desclassificada pelo Agente de contratação. Motivo: Informo que a proposta da empresa SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificada devido a mesma não ter enviado a garantia adicional
Sistema	30/09/2025 13:52:32	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI foi finalizada.
Responsável	30/09/2025 13:54:15	A presente sessão fica suspensa para as 16 horas
Responsável	30/09/2025 16:14:07	Retornando a sessão
Responsável	30/09/2025 16:16:45	informo que a mesma fica suspensa com retorno para as 9 horas do dia 01 de outubro de 2025
Responsável	01/10/2025 09:05:21	Bom dia! Retornando a sessão
Sistema	01/10/2025 09:05:35	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.
Sistema	01/10/2025 09:14:03	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	01/10/2025 09:18:37	Solicito a empresa SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a adicional de 1% e garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	01/10/2025 09:21:24	A presente sessão fica suspensa para as 11h20
Responsável	01/10/2025 11:36:40	Retornando a sessão
Sistema	01/10/2025 11:38:51	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante MEDEIROS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI





		foi iniciada.
Sistema	01/10/2025 11:41:54	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.
Responsável	01/10/2025 11:44:31	Solicito a empresa MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a adicional de 1% e garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	01/10/2025 11:45:18	A presente sessão fica suspensa para as 13h45
Responsável	01/10/2025 13:53:32	Retornando a sessão
Sistema	01/10/2025 13:55:22	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.
Sistema	01/10/2025 13:57:52	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.
Responsável	01/10/2025 13:59:59	Solicito a empresa DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUÇOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a adicional de 1% e garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	01/10/2025 14:00:21	A presente sessão fica suspensa para as 16h20
Responsável	01/10/2025 16:22:40	Retornando a sessão
Responsável	01/10/2025 16:34:09	informo que a sessão fica suspensa com retorno para as 7h30 do dia 02 de outubro de 2025
Responsável	02/10/2025 07:32:35	Bom dia! Retornando a sessão
Sistema	02/10/2025 07:34:09	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi iniciada.
Sistema	02/10/2025 07:37:42	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP foi finalizada.
Responsável	02/10/2025 07:38:21	Solicito a empresa REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EPP a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a adicional de 1% e garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	02/10/2025 07:39:51	A presente sessão fica suspensa para as 9h40
Responsável	02/10/2025 09:57:34	Retornando a sessão
Sistema	02/10/2025 09:57:57	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA foi iniciada.
Sistema	02/10/2025 10:02:59	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA foi finalizada.
Responsável	02/10/2025 10:04:51	Solicito a empresa APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA a proposta





		readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a adicional de 1% e garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	02/10/2025 10:05:38	A presente sessão fica suspensa para as 12h10
Responsável	02/10/2025 10:06:49	So corrigindo a gantira de 1% necessária
Responsável	02/10/2025 10:06:58	A presente sessão fica suspensa para as 12h10
Responsável	02/10/2025 10:07:52	So corrigindo a gantira adicional não é necessária
Responsável	02/10/2025 10:07:58	A presente sessão fica suspensa para as 12h10
Sistema	02/10/2025 12:36:47	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante C R P COSTA CONSTRUcoes E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi iniciada.
Sistema	02/10/2025 12:40:50	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante C R P COSTA CONSTRUcoes E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsável	02/10/2025 12:43:09	olcito a empresa C R P COSTA CONSTRUcoes E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1%. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a adicional de 1% devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	02/10/2025 12:43:37	A presente sessão fica suspensa para as 14h45
Responsável	02/10/2025 14:46:09	Retornando a sessão
Sistema	02/10/2025 14:50:06	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi iniciada.
Sistema	02/10/2025 14:57:35	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi finalizada.
Responsável	02/10/2025 15:00:27	Solicito a empresa DM EMPREENDIMENTOS EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1%. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a adicional de 1% devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	02/10/2025 15:00:59	A presente sessão fica suspensa para as 17 horas
Responsável	02/10/2025 17:03:45	informo que a sessão fica suspensa com retorno para as 9 horas do dia 03 de outubro de 2025
Responsável	03/10/2025 09:04:56	Bom dia
Responsável	03/10/2025 09:05:03	Retornando a sessão
Sistema	03/10/2025 09:05:37	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante CLEZINALDO CONSTRUcoes LTDA foi iniciada.
Sistema	03/10/2025 09:13:05	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante CLEZINALDO CONSTRUcoes LTDA foi finalizada.
Responsável	03/10/2025 09:16:36	Solicito a empresa CLEZINALDO CONSTRUcoes LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	03/10/2025 09:56:56	A presente sessão fica suspensa para as 11H20





Responsável	03/10/2025 11:39:43	Retornando a sessão
Sistema	03/10/2025 11:43:00	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.
Sistema	03/10/2025 11:46:30	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.
Responsável	03/10/2025 11:48:23	Solicito a empresa FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a adicional de 1% e garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Sistema	03/10/2025 14:04:00	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA foi iniciada.
Sistema	03/10/2025 14:07:48	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA foi finalizada.
Responsável	03/10/2025 14:11:15	Solicito a empresa SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 2 (duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% e a garantia adicional. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a adicional de 1% e garantia adicional devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	06/10/2025 07:44:08	Bom dia, por falha na internet, no dia 03 de outubro, a mensagem de aviso de suspensão não foi enviada e fixada no chat, por tanto, comunico que a sessão havia ficado suspensa para o dia de hoje, 06 de outubro, com horário previsto de retorno para as 09 horas.
Responsável	06/10/2025 09:00:08	Bom dia
Responsável	06/10/2025 09:00:24	Retornando a sessão.
Responsável	06/10/2025 09:16:43	Iniciando fase de negociação com a participante C V TOME SERVICOS ME
Sistema	06/10/2025 09:16:51	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante C V TOME SERVICOS ME foi iniciada.
Responsável	06/10/2025 09:17:17	Prezada participante C V TOME SERVICOS ME, inscrita no CNPJ 23.834.673/0001-42, vencedora do item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA, Solicito a participante que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	06/10/2025 09:19:08	Solicito a participante que apresente seu melhor valor para o item.
Responsável	06/10/2025 09:21:02	Solicito a participante que apresente seu melhor valor para o item.
Fornecedor	06/10/2025 09:21:31	Bom dia, sr. pregoeiro esse já é o nosso melhor valor.
Responsável	06/10/2025 09:22:30	Encerrando a fase de negociação com a participante.
Sistema	06/10/2025 09:22:37	Fase de negociação do(s) item 1 - SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA com a participante C V TOME SERVICOS ME foi finalizada.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Responsável	06/10/2025 09:23:46	Solicito a empresa C V TOME SERVICOS ME a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	06/10/2025 09:36:16	Encaminhando a proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME para análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	06/10/2025 09:58:28	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 do dia 06 de outubro de 2025.
Responsável	06/10/2025 15:00:43	Boa tarde
Responsável	06/10/2025 15:00:50	Retornando a sessão.
Responsável	06/10/2025 15:01:46	proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	06/10/2025 15:04:10	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 do dia 07 de outubro de 2025.
Responsável	07/10/2025 09:01:06	Bom dia
Responsável	07/10/2025 09:01:12	Retornando a sessão
Responsável	07/10/2025 09:01:18	proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	07/10/2025 09:31:04	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 do dia 07 de outubro de 2025.
Responsável	07/10/2025 14:31:15	Boa tarde
Responsável	07/10/2025 14:31:39	Retornando a sessão
Responsável	07/10/2025 14:31:47	proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	07/10/2025 14:37:42	
Responsável	07/10/2025 14:39:34	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 do dia 08 de outubro de 2025.
Responsável	07/10/2025 14:43:18	Errata: a sessão retornará as 15:00 horas do presente dia
Responsável	07/10/2025 15:14:27	Retornando a sessão
Responsável	07/10/2025 15:14:34	proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	07/10/2025 15:18:00	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 do dia 08 de outubro de 2025.
Responsável	08/10/2025 09:01:00	Bom dia
Responsável	08/10/2025 09:01:04	Retornado a sessão
Responsável	08/10/2025 09:01:09	proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	08/10/2025 09:11:53	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00 do dia 08 de outubro de 2025.
Responsável	08/10/2025 15:00:06	Boa tarde
Responsável	08/10/2025 15:00:11	Retornado a sessão

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 282-885-2923
PÁGINA: 22 DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construir
o futuro.*



Responsável	08/10/2025 15:00:26	proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME ainda em análise junto ao setor de engenharia
Responsável	08/10/2025 15:02:05	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 do dia 09 de outubro de 2025.
Responsável	09/10/2025 09:00:22	Bom dia
Responsável	09/10/2025 09:00:28	Retornando sessão
Responsável	09/10/2025 09:01:01	Proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME ainda em análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	09/10/2025 09:02:29	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 15:00.
Responsável	09/10/2025 15:03:29	Boa tarde
Responsável	09/10/2025 15:03:35	Retornando a sessão
Responsável	09/10/2025 15:04:05	Proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME ainda em análise junto ao setor de engenharia.
Responsável	09/10/2025 15:26:41	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 do dia 10 de outubro de 2025.
Responsável	10/10/2025 09:00:25	Bom dia
Responsável	10/10/2025 09:00:32	Retornando a sessão
Responsável	10/10/2025 09:01:13	Análise da proposta de readequada da participante C V TOME SERVICOS ME, concluída pelo setor de engenharia.
Responsável	10/10/2025 09:01:57	Proposta da participante C V TOME SERVICOS ME aceita
Responsável	10/10/2025 09:04:57	Solicito a empresa C V TOME SERVICOS ME a proposta readequada dentro do prazo de 2(duas) horas. A referida empresa deverá enviar todos os componentes exigidos no item 7.5 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos solicitados, inclusive a garantia de 1% do valor estimado devem ser juntadas em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	10/10/2025 09:39:58	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 11:00 do dia 10 de outubro de 2025.
Fornecedor	10/10/2025 10:32:35	Bom dia.
Fornecedor	10/10/2025 10:32:56	A documentação, juntamente com a proposta readequada, já foi devidamente inserida na plataforma.
Responsável	10/10/2025 11:00:30	Retornando a sessão
Responsável	10/10/2025 11:05:52	Iniciando análise da documentação de habilitação da participante C V TOME SERVICOS ME
Responsável	10/10/2025 11:23:39	Faz-se a suspensão da presente sessão para as 09:00 do dia 13 de outubro de 2025.
Responsável	13/10/2025 09:01:40	Bom dia
Responsável	13/10/2025 09:01:46	Retornando a sessão
Responsável	13/10/2025 09:10:42	Análise da documentação de habilitação da participante C V TOME SERVICOS ME concluída.
Responsável	13/10/2025 09:11:04	Iniciando consultas de verificação.
Responsável	13/10/2025 09:16:35	Consultas finalizadas
Responsável	13/10/2025 09:17:01	o participante C V TOME SERVICOS ME está HABILITADO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 282-885-2923
PÁGINA: 23 DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76



Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



Responsável	13/10/2025 09:17:37	iniciando prazo recursal.
Responsável	13/10/2025 09:47:45	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.
Responsável	13/10/2025 09:48:21	Finalizando a sessão.

As propostas apresentadas neste certame foram analisadas juntamente com o setor de engenharia, do que, para constar, será juntada a esta ata na forma de ANEXO I, a análise de propostas do setor de engenharia. Após encerramento da Sessão Pública, o licitante melhor classificado foi declarado vencedor do respectivo item. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública no chat do sistema e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Devido à ausência de apresentação de recursos, o período das contrarrazões foi dispensado. A presente ata será submetida a análise do setor da Procuradoria Jurídica e do Ordenador de Despesas, posteriormente será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no Site do TCE e no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos treze dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pela Agente de Contratação.

assinado eletronicamente
Maria Silvanir Pereira Leitão
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MATRICULA Nº 0006340

