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Responsavel

10/07/2024 10:39:00

A proposta readequada e os demais elementos apresentados
pela empresa EPYIO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA
inscrita no CNPJ/MF N° 48.965.538/0001-67 foram analisados.

Responsavel

10/07/2024 10:41:26

Com a desclassificagio da empresa EPYIO CONSTRUCOES E
SERVIGOS LTDA, convoco a empresa EQV
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para a fase de
julgamento.

Sistema

10/07/2024 10:41:37

Fase de negociagdo do(s) com a participante EQV
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

10/07/2024 10:41:45

Iniciando negociagao com a
EMPREENDIMENTOS E SERVIGOS LTDA

empresa EQV

Responsavel

10/07/2024 10:42:01

Prezada participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIGOS
LTDA, inscrita no CNPJ 37.278.872/0001-26, vencedora do item
1 - SERV. DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM
DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor

Sistema

10/07/2024 10:50:20

Fase de negociagdo do(s) com a participante EQV
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

10/07/2024 10:50:40

Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.

Responsavel

10/07/2024 10:52:15

Solicito a empresa EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIGOS
LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze)
horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes
exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1%
do valor estimado e junto com a garantia adicional (tdpico
descrito no item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida
empresa ofertou um valor menor que 85% do orgado. Salienta-
se que a proposta readequada e os demais elementos devem
ser juntados em um Uunico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

10/07/2024 10:52:57

A presente sess&o sera suspensa para amanha, dia 11 de julho
de 2024, as 08:00 da manhd, mas o prazo para envio da
proposta readequada e os demais elementos permanece o
mesmo, até as 22:53 do dia 10/07/2024.

Responsavel

11/07/2024 08:04:43

Bom dia

Responsavel

11/07/2024 08:04:48

retornamos a sessdo.

Responsavel

11/07/2024 08:06:45

Com a desclassificagdo da empresa EQV
EMPREENDIMENTOS E SERVIGOS LTDA, convoco a
empresa CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA para a fase de julgamento

Sistema

11/07/2024 08:06:49

Fase de negociagdo do(s) com a participante CENPEL -
CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
foi iniciada.

Responsavel

11/07/2024 08:06:58

Iniciando negociagdo com a empresa

Responsavel

11/07/2024 08:07:00

CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA

Responsavel

11/07/2024 08:07:12

Prezada participante CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS
E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ
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05.502.041/0001-08, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARAJ/CE, Solicito que oferte seu melhor valor

Responsavel

11/07/2024 08:13:38

Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.

Sistema

11/07/2024 08:13:43

Fase de negociagdo do(s) com a participante CENPEL -
CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
foi finalizada.

Responsavel

11/07/2024 08:14:24

Solicito a empresa CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta readequada dentro do
prazo de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar
todos os componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto
com a garantia de 1% do valor estimado e junto com a garantia
adicional (tépico descrito no item 6.20.4.1), tendo em vista que
a referida empresa ofertou um valor menor que 85% do orgado.
Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos
devem ser juntados em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

11/07/2024 08:16:18

A presente sessao serd suspensa para amanh3, dia 12 de julho
de 2024 as 09:00 da manha para retorno da sessdo, mas
salienta-se que o prazo para apresentagdo da proposta
readequada e os demais elementos permanece o mesmo, até
20:16 do dia 11/07/2024.

Responsavel

12/07/2024 09:02:47

Retornamos a sessao.

Responsavel

12/07/2024 09:07:19

Com a desclassificagdo da empresa CENPEL - CENTRO
NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, convoco a
empresa WE EMPREENDIMENTOS LTDA para a fase de
julgamento.

Sistema

12/07/2024 09:08:55

Fase de negociagdo do(s) com a participante WE
EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

12/07/2024 09:09:08

Iniciando negociagdo com a empresa WE
EMPREENDIMENTOS LTDA

Responsavel

12/07/2024 09:09:26

Prezada participante WE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ 46.322.785/0001-10, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Sistema

12/07/2024 09:18:50

Fase de negociagdo do(s) com a participante WE
EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

12/07/2024 09:20:20

Solicito a empresa WE EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida
empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item
6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tdpico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsével

12/07/2024 09:21:28

A presente sess30 sera suspensa para dia 15 de julho de 2024
as 08:00 da manha para retorno da sesséo, mas salienta-se que
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0 prazo para apresentagao da proposta readequada e os demais
elementos permanece o mesmo, até 21:21 do dia 12/07/2024.

Responsavel

15/07/2024 08:02:09

Bom dia, retornamos a sessao.

Responsavel

15/07/2024 08:03:12

Com a desclassificagdo da empresa WE EMPREENDIMENTOS
LTDA, convoco a empresa H R DE SOUZA CONSTRUCOES
para a fase de julgamento.

Sistema

15/07/2024 08:03:16

Fase de negociagdo do(s) com a participante H R DE SOUZA
CONSTRUCOES foi iniciada.

Responsavel

15/07/2024 08:03:26

Iniciando negociagdo com a empresa H R DE SOUZA
CONSTRUCOES

Responsavel

15/07/2024 08:03:41

Prezada participante H R DE SOUZA CONSTRUCOES, inscrita
no CNPJ 08.250.245/0001-89, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Sistema

15/07/2024 08:08:09

Fase de negociacdo do(s) com a participante H R DE SOUZA
CONSTRUCOES foi finalizada.

Responsavel

15/07/2024 08:08:26

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Responsavel

15/07/2024 08:10:49

Solicito a empresa H R DE SOUZA CONSTRUCOES a proposta
readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida
empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item
6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tdpico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

15/07/2024 08:11:41

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 16 de julho
de 2024 as 08:00 da manha para retorno da sessdo, mas
salienta-se que o prazo para apresentagdo da proposta
readequada e os demais elementos permanece 0 mesmo, até
20:12 do dia 15/07/2024.

Responsavel

16/07/2024 08:00:47

Bom dia, retornamos a sesséao.

Responsavel

16/07/2024 08:02:16

Com a desclassificagdo daempresa H R DE SOUZA
CONSTRUCOES,convoco a empresa RIOFE SERVICOS E
CONSTRUGOES para a fase de julgamento

Responsavel

16/07/2024 08:02:24

Iniciando negociagdo com a empresa RIOFE SERVICOS E
CONSTRUGOES

Sistema

16/07/2024 08:02:29

Fase de negociagdqo do(s) com a participante RIOFE
SERVICOS E CONSTRUGOES foi iniciada.

Responsavel

16/07/2024 08:02:44

Prezada participante RIOFE SERVIGOS E CONSTRUGOES,
inscrita no CNPJ 30.234.347/0001-60, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que fornega seu melhor
valor.

Responsavel

16/07/2024 08:06:58

Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.
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Sistema

16/07/2024 08:07:03

Fase de negociagdo do(s) com a participante RIOFE
SERVICOS E CONSTRUGOES foi finalizada.

Responsavel

16/07/2024 08:08:16

Solicito a empresa RIOFE SERVICOS E CONSTRUGOES a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tépico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

16/07/2024 08:10:05

A presente sessdo serd suspensa para amanha, dia 17 de juiho
de 2024 as 08:00 da manha para retorno da sessdo, mas
salienta-se que o prazo para apresentagdo da proposta
readequada e os demais elementos permanece o mesmo, até
20:09 do dia 16/07/2024.

Responsavel

17/07/2024 08:03:56

Bom dia, retornamos a sesséo.

Responsavel

17/07/2024 08:04:57

Com a desclassificagdo da empresa RIOFE SERVICOS E
CONSTRUGOES, convoco a empresa BF
EMPREENDIMENTOS LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

17/07/2024 08:05:01

Fase de negociagdo do(s) com a participante BF
EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

17/07/2024 08:05:17

Iniciando negociagdo com a empresa BF
EMPREENDIMENTOS LTDA

Responsavel

17/07/2024 08:06:03

Prezada participante BF EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ 22.456.063/0001-90, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Sistema

17/07/2024 08:15:09

Fase de negociagdo do(s) com a participante BF
EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

17/07/2024 08:15:22

Por falta de resposta, encerro a fase de ngeociagao.

Responsavel

17/07/2024 08:16:39

Solicito a empresa BF EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida
empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item
6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tépico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

17/07/2024 08:17:45

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 18 de julho
de 2024 as 08:00 da manha para retorno da sessdo, mas
salienta-se que o prazo para apresentagdo da proposta
readequada e os demais elementos permanece o mesmo, até
20:18 do dia 17/07/2024.

Responsavel

18/07/2024 08:03:01

Bom dia

Responsavel

18/07/2024 08:03:05

Retornamos a sessao.
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Responsavel

18/07/2024 08:04:38

Com a desclassificagdo da empresa BF EMPREENDIMENTOS
LTDA, convoco a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS
para a fase de julgamento.

Sistema

18/07/2024 08:04:42

Fase de negociagdo do(s) com a participante SAMPLA
COMERCIO E SERVICOS foi iniciada.

Responsavel

18/07/2024 08:05:02

Iniciando negociagdo com a empresa SAMPLA COMERCIO E
SERVICOS

Responsavel

18/07/2024 08:05:17

Prezada participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS,
inscrita no CNPJ 40.219.546/0001-52, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.

Sistema

18/07/2024 08:22:16

Fase de negociagao do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO
EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE
com a participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS foi
finalizada.

Responsavel

18/07/2024 08:22:31

Por faita de resposta, encerro a fase de negociagdo.

Responsavel

18/07/2024 08:23:58

Solicito a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tépico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

18/07/2024 08:26:24

A presente sessao sera suspensa para dia 22 de julho de 2024,
as 08:00 da manha para prosseguimento do certame, mas o
prazo para apresentagdo da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece 0 mesmo, até as 20:25 do dia
18/07/2024.

Responsavel

22/07/2024 08:01:09

Bom dia

Responsavel

22/07/2024 08:01:13

Retornamos a sessdo.

Responsavel

22/07/2024 08:04:40

Com a desclassificagdo da empresa SAMPLA COMERCIO
E SERVICOS, convoco a empresa VX
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA para a fase
de julgamento.

Sistema

22/07/2024 08:05:27

Fase de negociagdo do(s) com a participante VX
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.

Responsavel

22/07/2024 08:05:37

Iniciando negociagdo com a empresa VX
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Responsével

22/07/2024 08:05:58

Prezada participante VX EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 49.461.895/0001-50,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor.
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Sistema

22/07/2024 08:10:39

Fase de negociagdo do(s) com a participante VX
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.

Responsavel

22/07/2024 08:10:50

Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.

Responsavel

22/07/2024 08:11:46

Solicito a empresa VX EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo
de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos o0s
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado e junto com a garantia
adicional (tépico descrito no item 6.20.4.1), tendo em vista que
a referida empresa ofertou um valor menor que 85% do orgado.
Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos
devem ser juntados em um tnico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

22/07/2024 08:13:02

A presente sessdo serd suspensa para amanh3, dia 23 de julho
de 2024, as 08:00 da manha para prosseguimento do certame,
mas o prazo para apresentagao da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
20:13 do dia 22/07/2024.

Responsavel

23/07/2024 08:06:42

Bom dia

Responsavel

23/07/2024 08:06:45

retornamos a sesséo.

Responsavel

23/07/2024 08:08:02

Com a desclassificagido da empresa VX EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUCOES LTDA, convoco a empresa MAESTRIA
EMPREENDIMENTOS LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

23/07/2024 08:08:06

Fase de negociagdo do(s) com a participante MAESTRIA
EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

23/07/2024 08:08:15

Iniciando negociagdo com a empresa MAESTRIA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Responsavel

23/07/2024 08:08:31

Prezada participante MAESTRIA EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ 22.187.944/0001-52, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor

Responsavel

23/07/2024 08:24:09

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagéo.

Sistema

23/07/2024 08:24:13

Fase de negociagdo do(s) com a participante MAESTRIA
EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

23/07/2024 08:26:18

Solicito a empresa MAESTRIA EMPREENDIMENTOS LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tépico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

23/07/2024 08:27:15

A presente sesséo sera suspensa para amanha, dia 24 de julho
de 2024, as 08:00 da manhé para prosseguimento do certame,
mas o prazo para apresentagao da proposta readequada e os

&

Centro Administrativo Porcino Maia
Av. Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara — Ceard — CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534




4 \ Estado do Cears

~° &
<9

™

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara

demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
20:27 do dia 23/07/2024.

Responsavel

24/07/2024 08:14:46

Bom dia a todos

Responsavel

24/07/2024 08:16:31

Com a desclassificagdo da empresa  MAESTRIA
EMPREENDIMENTOS LTDA, convoco a empresa ANTONIO
FRED DE SOUSA SILVA para a fase de julgamento.

Sistema

24/07/2024 08:16:35

Fase de negociagdo do(s) com a participante ANTONIO FRED
DE SOUSA SILVA foi iniciada.

Responsavel

24/07/2024 08:16:50

Iniciando negociagdo com a empresa ANTONIO FRED DE
SOUSA SILVA

Responsavel

24/07/2024 08:17:10

Prezada participante ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA,
inscrita no CNPJ 04.854.223/0001-77, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.

Sistema

24/07/2024 08:33:59

Fase de negociagao do(s) com a participante ANTONIO FRED
DE SOUSA SILVA foi finalizada.

Responsavel

24/07/2024 08:34:14

Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.

Responsavel

24/07/2024 08:35:39

Solicito a empresa ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tépico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

24/07/2024 08:36:10

A presente sessdo sera suspensa para amanhd, dia 25 de julho
de 2024, as 08:00 da manha para prosseguimento do certame,
mas o prazo para apresentagao da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
20:37 do dia 24/07/2024.

Responsavel

25/07/2024 08:03:37

Bom dia

Responsavel

25/07/2024 08:03:44

Retornamos a sessao.

Responsavel

25/07/2024 08:05:06

Com a desclassificagdo da empresa ANTONIO FRED DE
SOUSA SILVA, convoco aempresa  ARAUJO BATALHA
SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI para a fase de
julgamento.

Sistema

25/07/2024 08:05:12

Fase de negociagdo do(s) com a participante ARAUJO
BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI foi iniciada.

Responsavel

25/07/2024 08:06:28

Iniciando negociagéo ARAUJO BATALHA SERVICOS

E CONSTRUCOES - EIRELI

Responsavel

25/07/2024 08:08:16

Prezada participante  ARAUJO BATALHA SERVICOS E
CONSTRUCOES - EIRELI, inscrita no CNPJ 17.874.427/0001-
11, vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTACAO EM

&
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PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor.

Sistema

25/07/2024 08:18:28

Fase de negociagdo do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO
EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE
com a participante ARAUJO BATALHA SERVICOS E
CONSTRUCOES - EIRELI foi finalizada.

Responsavel

25/07/2024 08:18:41

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Responsavel

25/07/2024 08:20:51

Solicito a empresa ARAUJO BATALHA SERVICOS E
CONSTRUCOES - EIRELI a proposta readequada dentro do
prazo de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar
todos os componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto
com a garantia de 1% do valor estimado e junto com a garantia
adicional (tépico descrito no item 6.20.4.1), tendo em vista que
a referida empresa ofertou um valor menor que 85% do orgado.
Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos
devem ser juntados em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

25/07/2024 08:21:27

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 26 de julho
de 2024, as 08:00 da manh3 para prosseguimento do certame,
mas 0 prazo para apresentagdo da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
20:22 do dia 25/07/2024.

Responsavel

26/07/2024 08:03:12

Bom dia

Responsavel

26/07/2024 08:03:22

Retornamos a sesssao.

Responsavel

26/07/2024 08:29:31

Com a desclassificagdo da empresa ARAUJO BATALHA
SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI, convoco a empresa
JUF-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para a fase de
julgamento.

Sistema

26/07/2024 08:29:36

Fase de negociagdo do(s) com a participante JUF-
CONSTRUGOES E SERVIGCOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

26/07/2024 08:29:46

iniciando negociagao com a empresa JUF-CONSTRUGOES E
SERVICOS LTDA

Responséavel

26/07/2024 08:30:14

Prezada participante JUF-CONSTRUGCOES E SERVIGOS
LTDA, inscrita no CNPJ 05.736.096/0001-74, vencedora do item
1 - SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM
DIV. RUAS DE JAGUARIBARAJ/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor.

Responsavel

26/07/2024 08:37:09

por falta de resposta,encerro a fase de negociagao.

Sistema

26/07/2024 08:37:13

Fase de negociagdo do(s) com a participante JUF-
CONSTRUGCOES E SERVIGOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

26/07/2024 08:38:45

Solicito a empresa JUF-CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tépico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta

e
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readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

26/07/2024 09:06:00

A presente sessdo serd suspensa para o dia 29 de julho de
2024, as 08:00 da manha para retorno da sessdo, mas o prazo
para apresentagdo da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o mesmo, até as 20:40 do dia
26/07/2024.

Responsavel

29/07/2024 08:21:49

Com a desclassificagio da empresa  JUF-CONSTRUGOES
E SERVIGOS LTDA, convoco a empresa EG & R
CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA para a
fase de julgamento.

Sistema

29/07/2024 08:21:50

Fase de negociagdo do(s) com a participante EG & R
CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA foi
iniciada.

Responsavel

29/07/2024 08:43:33

Iniciando negociagdo com a referida empresa.

Responsavel

29/07/2024 08:43:50

Prezada participante EG & R  CONSTRUCOES
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ
10.894.084/0001-08, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor

Responsével

29/07/2024 08:47:37

Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.

Sistema

29/07/2024 08:47:42

Fase de negociagdo do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO
EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE
com a participante EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES
E SERVICOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

29/07/2024 08:51:56

Solicito a empresa EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES
E SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de
12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado e junto com a garantia
adicional (tépico descrito no item 6.20.4.1), tendo em vista que
a referida empresa ofertou um valor menor que 85% do orgado.
Salienta-se que a proposta readequada e os demais elementos
devem ser juntados em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responséavel

29/07/2024 09:06:32

A presente sessdo serd suspensa para o dia 30 de julho de
2024, as 08:00 da manha para retorno da sessao, mas o prazo
para apresentagdo da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o mesmo, até as 20:53 do dia
29/07/2024.

Responsavel

30/07/2024 08:04:27

Bom dia a todos.

Responsavel

30/07/2024 08:04:32

Retomamos a sessao.

Responsavel

30/07/2024 08:05:29

Com a desclassificagdo da empresa EG & R
CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,
convoco a empresa DB ENERGY SOLUCOES
ENERGETICAS LTDA para a fase de julgamento.

Responsavel

30/07/2024 08:05:41

Iniciando negociagdo com a empresa DB ENERGY

SOLUCOES ENERGETICAS LTDA
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Sistema

30/07/2024 08:05:53

Fase de negociagdo do(s) com a participante DB ENERGY
SOLUCOES ENERGETICAS LTDA foi iniciada.

Responsavel

30/07/2024 08:06:26

Prezada participante DB ENERGY SOLUCOES
ENERGETICAS LTDA, inscrita no CNPJ 42.899.367/0001-39,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor vaior.

Sistema

30/07/2024 08:22:37

Fase de negociag3o do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGCAO
EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE
com a participante DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS
LTDA foi finalizada.

Responsavel

30/07/2024 08:22:48

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Responsavel

30/07/2024 08:33:54

Solicito a empresa DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS
LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze)
horas. A referida empresa deverd enviar todos os componentes
exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1%
do valor estimado e junto com a garantia adicional (topico
descrito no item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida
empresa ofertou um valor menor que 85% do orgado. Salienta-
se que a proposta readequada e os demais elementos devem
ser juntados em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

30/07/2024 08:34:54

A presente sesso sera suspensa para amanha, dia 31 de julho
de 2024, as 08:00 da manha para retorno da sessdo, mas o
prazo para apresentagdo da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece 0 mesmo, até as 20:34 do dia
30/07/2024.

Responsavel

31/07/2024 08:07:33

Bom dia

Responsavel

31/07/2024 08:07:37

Retornamos a sesséo.

Responsavel

31/07/2024 08:09:30

Com a desclassificagdo da empresa DB ENERGY SOLUCOES
ENERGETICAS LTDA, convoco a empresa N E
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI para a fase de
julgamento.

Sistema

31/07/2024 08:09:34

Fase de negociagdo do(s) com a participante N E
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi iniciada.

Responsavel

31/07/2024 08:09:54

Iniciando a fase de negociagdo com a empresa N E
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Responsavel

31/07/2024 08:10:17

Prezada participante N E CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI, inscrita no CNPJ 15.450.902/0001-05, vencedora do
item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor.

Sistema

31/07/2024 08:33:56

Fase de negociagdo do(s) com a participante N E
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi finalizada.

Responsével

31/07/2024 08:34:18

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Responsavel

31/07/2024 08:35:39

Solicito a empresa N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos 0s componentes exigidos

Centro Administrativo Porcino Maia
Av. Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara — Ceard — CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534

&



)

y@'

Estado do Ceara

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara

no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (topico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
tnico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

31/07/2024 09:01:30

A presente sessdo sera suspensa para amanh@, dia 01 de
agosto de 2024, as 08:00 da manha para retorno da sesséao,
mas o prazo para apresentagdo da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
20:37 do dia 31/07/2024.

Responsavel

01/08/2024 08:06:12

Bom dia a todos.

Responsavel

01/08/2024 08:06:19

retornamos a sessao.

Responsavel

01/08/2024 08:07:49

Com a desclassificagdo da empresa N E CONSTRUCOESE
SERVICOS EIRELI, convoco a empresa F P CONSTRUCOES
E SERVICOS LTDA para a fase de julagmento.

Responsavel

01/08/2024 08:08:03

Iniciando negociagdo com a empresa F P CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

Sistema

01/08/2024 08:08:08

Fase de negociagdo do(s) com a paricipante F P
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.

Responséavel

01/08/2024 08:08:21

Prezada participante F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ 43.803.324/0001-70, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.

Responsavel

01/08/2024 08:24:24

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagéo.

Sistema

01/08/2024 08:24:28

Fase de negociagdo do(s) com a partcipante F P
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

01/08/2024 08:25:09

Solicito a empresa F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tépico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
tnico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

01/08/2024 08:25:53

A presente sessdo serd suspensa para amanha, dia 02 de
agosto de 2024, as 08:00 da manha para retorno da sesséo,
mas o prazo para apresentagao da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
20:26 do dia 01/08/2024.

Responsavel

02/08/2024 08:05:00

Bom dia, retornamos a sesséo.

Responsavel

02/08/2024 08:06:57

Com a desclassificagido da empresa F P CONSTRUCOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA para a fase de julgamento.

SERVICOS LTDA, convoco a empresa 2M
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Sistema

02/08/2024 08:07:00

Fase de negociagdo do(s) com a participante 2M
EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

02/08/2024 08:07:09

Iniciando negociagdo com a empresa 2M
EMPREENDIMENTOS LTDA

Responsavel

02/08/2024 08:07:28

Prezada participante 2M EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ 49.234.807/0001-88, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARAJ/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Sistema

02/08/2024 08:33:44

Fase de negociagdo do(s) com a partcipante 2M
EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

02/08/2024 08:33:53

Fase de negociagao encerrada.

Responsavel

02/08/2024 08:34:35

Solicito a empresa 2M EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida
empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item
6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adicional (tépico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

02/08/2024 08:35:29

A presente sessdo sera suspensa para o dia 05 de agosto de
2024, as 08:00 da manha para retorno da sessdo, mas o prazo
para apresentagdo da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece 0 mesmo, até as 20:36 do dia
02/08/2024.

Responsével

05/08/2024 08:01:11

Bom dia

Responsavel

05/08/2024 08:01:15

Retornamos a sesséo.

Responsavel

05/08/2024 08:02:32

Com a desclassificacdo da empresa 2M
EMPREENDIMENTOS LTDA, convoco a empresa H. M. DE
VASCONCELOS SERVICOS EIRELI para a fase de julgamento.

Sistema

05/08/2024 08:02:35

Fase de negociagdo do(s) com a participante H. M. DE
VASCONCELOS SERVICOS EIRELI foi iniciada.

Responsavel

05/08/2024 08:02:48

Iniciando negociagdo com a empresa H. M. DE
VASCONCELOS SERVICOS EIRELI

Responsavel

05/08/2024 08:03:05

Prezada participante H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS
EIRELI, inscrita no CNPJ 22.156.360/0001-10, vencedora do
item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARAJ/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor

Sistema

05/08/2024 08:12:06

Fase de negociagdo do(s) com a participante H. M. DE
VASCONCELOS SERVICOS EIRELI foi finalizada.

Responsavel

05/08/2024 08:12:17

Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.

Responsavel

05/08/2024 08:13:48

Solicito a empresa H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS
EIRELI a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze)
horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes
exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1%
do valor estimado e junto com a garantia adicional (t6pico

Y
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descrito no item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida
empresa ofertou um valor menor que 85% do orgado. Salienta-
se que a proposta readequada e os demais elementos devem
ser juntados em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

05/08/2024 08:14:46

A presente sessd3o sera suspensa para amanha, dia 06 de
agosto de 2024, as 08:00 da manha para retorno da sessé&o,
mas o prazo para apresentagio da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o0 mesmo, até as
20:15 do dia 05/08/2024.

Responsavel

06/08/2024 08:07:28

Bom dia a todos.

Responsavel

06/08/2024 08:07:35

Retornamos a sesséo.

Responsavel

06/08/2024 08:08:15

A presente proposta readequada sera analisada juntamente
com o setor de engenharia.

Responsavel

06/08/2024 11:44:10

Com a desclassificagdo da empresa  H. M. DE
VASCONCELOS SERVICOS EIRELI, convoco a empresa
Nordestina Locagao e Servigo LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

06/08/2024 11:44:14

Fase de negociagdo do(s) com a participante Nordestina
Locagao e Servigo LTDA foi iniciada.

Responsavel

06/08/2024 11:44:23

Iniciando negociagdo com a empresa Nordestina Locagéo e
Servigo LTDA

Responsavel

06/08/2024 11:45:35

Prezada participante Nordestina Locagdo e Servigo LTDA,
inscrita no CNPJ 97.529.346/0001-13, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor

Responsavel

06/08/2024 11:50:56

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao

Sistema

06/08/2024 11:51:00

Fase de negociagdo do(s) com a participante Nordestina
Locag3o e Servigo LTDA foi finalizada.

Responsavel

06/08/2024 11:52:20

Solicito a empresa NORDESTINA LOCAGAO E SERVIGO
LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze)
horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes
exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1%
do valor estimado e junto com a garantia adicional (tdpico
descrito no item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida
empresa ofertou um valor menor que 85% do orgado. Salienta-
se que a proposta readequada e os demais elementos devem
ser juntados em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

06/08/2024 11:52:55

A presente sessdo sera suspensa para amanhd, dia 07 de
agosto de 2024, as 08:00 da manha para retorno da sesséo,
mas 0 prazo para apresentagéo da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
23:53 do dia 06/08/2024.

Responsavel

07/08/2024 08:04:16

Bom dia

Responsavel

07/08/2024 08:04:20

Retornamos a sessio.
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Responsavel

07/08/2024 08:05:49

Com a desclassificagdo da empresa Nordestina Locagéo e
Servico LTDA, convoco a empresa CMB LOCAGOES E
SERVIGOS para a fase de julgamento.

Sistema

07/08/2024 08:05:53

Fase de negociacio do(s) com a participante CMB LOCACOES
E SERVICOS foi iniciada.

Responsavel

07/08/2024 08:06:04

Iniciando negociagio com a empresa CMB LOCAGOES E
SERVIGOS

Responsavel

07/08/2024 08:06:21

Prezada participante CMB LOCAGOES E SERVIGOS, inscrita
no CNPJ 19.450.594/0001-60, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARAJCE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

07/08/2024 08:30:51

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

07/08/2024 08:30:57

Fase de negociagdo do(s) com a participante CMB LOCAGOES
E SERVICOS foi finalizada.

Responsavel

07/08/2024 08:32:17

Solicito a empresa CMB LOCAGOES E SERVIGOS a proposta
readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida
empresa deverd enviar todos os componentes exigidos no item
6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado e junto com a garantia adiciona! (tdpico descrito no
item 6.20.4.1), tendo em vista que a referida empresa ofertou
um valor menor que 85% do orgado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

07/08/2024 08:33:46

A presente sessdo serd suspensa para amanh3, dia 08 de
agosto de 2024, as 08:00 da manha para retorno da sesséo,
mas o prazo para apresentagdo da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
20:33 do dia 07/08/2024.

Responsavel

08/08/2024 08:04:26

Bom dia a todos

Responsavel

08/08/2024 08:09:39

Com a desclassificagio da empresa CMB LOCAGOES E
SERVICOS, convoco a empresa MAREA LOCAGAO E
SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

08/08/2024 08:09:43

Fase de negociagdo do(s) com a participante MAREA
LOCACAO E SERVIGOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

08/08/2024 08:12:39

Iniciando negociagio com a empresa MAREA LOCAGAO E
SERVIGOS LTDA

Responsavel

08/08/2024 08:13:05

Prezada participante MAREA LOCAGAO E SERVIGOS LTDA,
inscrita no CNPJ 10.923.326/0001-44, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor

Sistema

08/08/2024 08:20:28

Fase de negociagao do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGCAO
EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE
com a participante MAREA LOCAGAO E SERVIGOS LTDA foi
finalizada.

Responsavel

08/08/2024 08:20:44

Por faita de resposta encerro a fase de negociagao.

.
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Solicito a empresa MAREA LOCAGCAO E SERVIGOS LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa deverd enviar todos os componentes exigidos

Responsavel 08/08/2024 08:23:13 no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos devem ser juntados em um Unico arquivo em PDF e
anexado no sistema.
A presente sessdo serd suspensa para amanh3, dia 09 de
agosto de 2024, as 08:00 da manha para retorno da sesséo,

Responsavel 08/08/2024 08:24:03 mas o prazo para apresentagao da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
20:23 do dia 08/08/2024.

Responsavel 09/08/2024 08:05:52 Bom dia, retornamos a sesséo.
Com a desclassificagdo da empresa MAREA LOCAGAO E

Responsavel 09/08/2024 08:10:15 SERVICOS LTDA, convoco a empresa REAL SERVICOS
EIRELI para a fase de julgamento

Sistema 09/08/2024 08:10:21 Fase de nggf)glagao do(s) com a participante REAL SERVICOS
EIRELI foi iniciada.

Responsavel 09/08/2024 08:10:38 Iniciando negociagdo com a empresa REAL SERVICOS
EIRELI
Prezada participante REAL SERVICOS EIRELI, inscrita no

a4, CNPJ 37.452.665/0001-46, vencedora do item 1 - SERV. DE

Responsavel 09/08/2024 08:11:14 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor

Sisterna 09/08/2024 08:52:30 Fase de n’egom‘agéo do(s) com a participante REAL SERVICOS
EIRELI foi finalizada.

Responsavel 09/08/2024 08:52:58 por falta de resposta encerro a fase de negociagéo
A presente sessdo serd suspensa para o dia 12 de agosto de
2024, as 08:00 da manha para retorno da sessdo, mas o prazo

Responsavel 09/08/2024 08.54:59 para apresentagdo da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o0 mesmo, até as 20:55 do dia
09/08/2024.

Responsavel 12/08/2024 08:01:26 Bom dia, retornamos a sesséo.

Responsavel 12/08/2024 08:02:13 A presente proposta regdequada serd analisada juntamente
com o setor de engenharia.

Responsével 12/08/2024 08:02:55 Portanto a prese‘nte sessdo sera suspensa para as 10h da
manha, para analise da proposta.

Responsavel 12/08/2024 08:05:18

Responsavel 12/08/2024 10:23:31 A proposta ainda estd em analise, portanto a sessdo serd
suspensa para as 16:00 da tarde.

Responsavel 12/08/2024 16:15:20 Boa Tarde

Responsavel 12/08/2024 16:20:13 Com a desclassificagdo da empresa  REAL SERVICOS

EIRELI, convoco a empresa AR CONSTRUCOES E OBRAS DE

r's
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INSTALACOES LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

12/08/2024 16:20:18

Fase de negociagdo do(s) com a participante AR
CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES LTDA foi
iniciada.

Responsavel

12/08/2024 16:20:26

Iniciando negociagdo com a empresa AR CONSTRUCOES E
OBRAS DE INSTALACOES LTDA

Responsavel

12/08/2024 16:20:38

Prezada participante AR CONSTRUCOES E OBRAS DE
INSTALACOES LTDA, inscrita no CNPJ 36.835.969/0001-20,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor vaior

Responsavel

12/08/2024 16:32:21

Pela falta de resposta, encerro a fase de negociagao

Sistema

12/08/2024 16:32:24

Fase de negociagdo do(s) com a participante AR
CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES LTDA foi
finalizada.

Responsavel

12/08/2024 16:42:31

Solicito a empresa AR CONSTRUCOES E OBRAS DE
INSTALACOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo
de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

12/08/2024 16:45:50

A presente sessdo serd suspensa para amanha, dia 13 de
agosto de 2024 as 10:00 da manha para retorno da sessao, mas
0 prazo para apresentagao da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o0 mesmo, até as 04:42 do dia
13/08/2024.

Fornecedor

12/08/2024 17:23:52

BOA TARDE,

Fornecedor

12/08/2024 17:23:53

OK

Fornecedor

12/08/2024 17:28:12

O HORARIO QUE TENHO DISPONIVEL PARA O ENVIO DA
READEQUADA E ATE AS 16:42 DO DIA 13/08/2024 E ISSO?

Responsavel

13/08/2024 10:06:40

bom dia, retornando a sessao.

Responsavel

13/08/2024 10:36:33

Prezado licitante, o horario para envio da proposta readequada
era até as 04:42 da manha do dia 13/08/2024

Responsével

13/08/2024 10:37:47

O prazo citado pelo licitante de " 16:42 do dia 13/08/2024",
inexiste.

Responsével

13/08/2024 10:47:03

Com a desclassificagdo da empresa AR CONSTRUCOES E
OBRAS DE INSTALACOES LTDA, convoco a empresa

CONSTRUTORA MORAES LTDA para a fase de
julgamento

Sistema

13/08/2024 10:47:08

Fase de negociagdo do(s) com a participante CONSTRUTORA
MORAES LTDA. foi iniciada.

Responsavel

13/08/2024 10:48:18

Iniciando negociagdo com a empresa CONSTRUTORA
MORAES LTDA.

Centro Administrativo Porcino Maia
Av. Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara — Ceard — CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534




4 Estado do Ceara
A

ALY
T

Poder Executivo Municipal

. . . \
Prefeitura Municipal de Jaguaribara @

Responsavel

13/08/2024 10:48:36

Prezada participante CONSTRUTORA MORAES LTDA,,
inscrita no CNPJ 33.278.617/0001-22, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.

Sistema

13/08/2024 10:56:36

Fase de negociagdo do(s) com a participante CONSTRUTORA
MORAES LTDA. foi finalizada.

Responsavel

13/08/2024 10:56:46

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagéo.

Responsavel

13/08/2024 10:57:52

Solicito a empresa CONSTRUTORA MORAES LTDA. a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos devem ser juntados em um unico arquivo em PDF e
anexado no sistema.

Responsavel

13/08/2024 10:58:32

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 14 de
agosto de 2024 as 08:00 da manh& para retorno da sesséo, mas
0 prazo para apresenta¢éo da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o mesmo, até as 22:58 do dia
13/08/2024.

Responsavel

14/08/2024 08:05:10

Bom dia

Responsével

14/08/2024 08:05:20

Retornamos a sesséo.

Responsavel

14/08/2024 08:07:00

Com a desclassificagdo da empresa CONSTRUTORA
MORAES LTDA., convoco a empresa ARS LOCACOES
COMERCIO & SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

14/08/2024 08:07:04

Fase de negociagdo do(s) com a participante ARS LOCACOES
COMERCIO & SERVICOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

14/08/2024 08:07:16

Iniciando negociagdo com a empresa ARS LOCACOES
COMERCIO & SERVICOS LTDA

Responsavel

14/08/2024 08:07:32

Prezada participante ARS LOCACOES COMERCIO &
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 50.436.217/0001-17,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGCAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor

Responsavel

14/08/2024 08:12:35

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

14/08/2024 08:15:49

Fase de negociagao do(s) com a participante ARS LOCACOES
COMERCIO & SERVICOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

14/08/2024 08:17:59

Solicito a empresa ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS
LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze)
horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes
exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1%
do valor estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os
demais elementos devem ser juntados em um (nico arquivo em
PDF e anexado no sistema.

Responsavel

14/08/2024 08:19:37

A presente sessdo serd suspensa para amanha, dia 15 de
agosto de 2024 as 08:00 da manha para retorno da sesséao, mas
0 prazo para apresentac&o da proposta readequada e 0s demais
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elementos solicitados permanece o mesmo, até as 20:18 do dia
14/08/2024.

Responsavel

16/08/2024 08:05:33

Bom dia a todos

Responsavel

15/08/2024 08:14:47

Com a desclassificagdo da empresa  ARS LOCACOES
COMERCIO & SERVICOS LTDA, convoco a empresa F.
MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS para a fase de julgamento.

Sistema

15/08/2024 08:15:22

Fase de negociagéo do(s) com a participante F. MARCIO DE
ARAUJO MEDEIROS foi iniciada.

Responsavel

15/08/2024 08:15:57

Iniciando fase de negociagdo com a empresa F. MARCIO DE
ARAUJO MEDEIROS para a fase de julgamento.

Responsavel

15/08/2024 08:16:14

Prezada participante F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS,
inscrita no CNPJ 13.749.666/0001-99, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.

Responsavel

15/08/2024 08:28:23

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

15/08/2024 08:28:32

Fase de negociagdo do(s) com a participante F. MARCIO DE
ARAUJO MEDEIROS foi finalizada.

Responsavel

15/08/2024 08:30:27

Solicito a empresa F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa deverd enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos devem ser juntados em um unico arquivo em PDF e
anexado no sistema.

Responsavel

15/08/2024 08:31:50

A presente sessdo serd suspensa para amanha, dia 16 de
agosto de 2024 as 08:00 da manha para retorno da sessé@o, mas
o prazo para apresentagao da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o mesmo, até as 20:31 do dia
15/08/2024.

Responsavel

16/08/2024 08:01:48

Bom dia retornamos a sesséo.

Responsavel

16/08/2024 08:03:33

Com a desclassificagdo da empresa  F. MARCIO DE
ARAUJO MEDEIROS, convoco a empresa A T L
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para a fase de
julgamento.

Responsavel

16/08/2024 08:04:01

Iniciando negociagdo com a empresa A T L CONSTRUCOES
E SERVICOS LTDA

Sistema

16/08/2024 08:04:05

Fase de negociagdo do(s) com a participante A T L
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

16/08/2024 08:22:22

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

16/08/2024 08:22:48

Fase de negociagdo do(s) com a participante A T L
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

16/08/2024 08:23:26

Solicito a empresa A T L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
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estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos devem ser juntados em um unico arquivo em PDF e
anexado no sistema.

Responsavel

16/08/2024 08:24:23

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 19 de
agosto de 2024 as 08:00 da manha para retorno da sesséo, mas
0 prazo para apresentagao da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o mesmo, até as 20:24 do dia
16/08/2024.

Responsavel

19/08/2024 08:14:06

Com a desclassificagdo da empresa A T L CONSTRUCOES
E SERVICOS LTDA,convoco a empresa M MARQUES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para a fase de
julgamento.

Responsavel

19/08/2024 08:14:20

Iniciando negociagdo com a empresa M MARQUES

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Sistema

19/08/2024 08:14:24

Fase de negociagdo do(s) com a participante M MARQUES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

19/08/2024 08:19:10

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

19/08/2024 08:19:16

Fase de negociagdo do(s) com a participante M MARQUES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

19/08/2024 08:24:24

Solicito a empresa M MARQUES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo
de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
linico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

19/08/2024 08:25:03

A presente sessdo serd suspensa para amanh3, dia 20 de
agosto de 2024 as 08:00 da manha para retorno da sesséo, mas
o prazo para apresentagdo da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o mesmo, até as 20:25 do dia
19/08/2024.

Responsavel

20/08/2024 08:02:37

Bom dia, retornamos a sessao.

Responsavel

20/08/2024 08:03:41

Com a desclassificagdo da empresa M MARQUES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,convoco a
empresa CB CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES
LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

20/08/2024 08:03:47

Fase de negociagdo do(s) com a participante CB
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi iniciada.

Responsavel

20/08/2024 08:04:05

Iniciando negociagdo com a empresa CB CONSTRUCOES,
SERVICOS E LOCACOES LTDA

Responsavel

20/08/2024 08:04:21

Prezada participante CB CONSTRUCOES, SERVICOS E
LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ 49.502.508/0001-87,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARAJ/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

20/08/2024 08:09:52

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagéo.

yu
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Sistema

20/08/2024 08:09:58

Fase de negociagdo do(s) com a participante CB
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi
finalizada.

Responsével

20/08/2024 08:10:42

Solicito a empresa CB CONSTRUCOES, SERVICOS E
LOCACOES LTDA a proposta readequada dentro do prazo de
12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos devem ser juntados em um
tnico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsével

20/08/2024 08:12:13

A presente sessdo serd suspensa para amanhd, dia 21 de
agosto de 2024 as 08:00 da manha para retorno da sessao, mas
0 prazo para apresentagao da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o mesmo, até as 20:11 do dia
20/08/2024.

Responsavel

21/08/2024 08:03:50

Bom dia, retornamos a sessao.

Responsavel

21/08/2024 08:05:05

Com a desclassificagdo da empresa CB CONSTRUCOES,
SERVICOS E LOCACOES LTDA, convoco a empresa DM
EMPREENDIMENTOS EIRELI para a fase de julgamento.

Sistema

21/08/2024 08:06:09

Fase de negociagdo do(s) com a participante DM
EMPREENDIMENTOS EIRELI foi iniciada.

Responsavel

21/08/2024 08:06:25

Iniciando negociagao com a
EMPREENDIMENTOS EIRELI.

empresa DM

Responsavel

21/08/2024 08:06:38

Prezada participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI,
inscrita no CNPJ 21.803.450/0001-92, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.

Responsavel

21/08/2024 08:24:18

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

21/08/2024 08:24:22

Fase de negociagao do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTA(;AO
EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE
com a participante DM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi
finalizada.

Responsavel

21/08/2024 08:31:13

Solicito a empresa DM EMPREENDIMENTOS EIRELI a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos devem ser juntados em um unico arquivo em PDF e
anexado no sistema.

Responsavel

21/08/2024 08:31:48

A presente sessdo sera suspensa para amanh3, dia 22 de
agosto de 2024 as 08:00 da manha para retorno da sesséo, mas
o0 prazo para apresentagado da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o mesmo, até as 20:31 do dia
21/08/2024.

Responsavel

22/08/2024 08:02:17

Bom dia, retornamos a sessao.
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Responsavel

22/08/2024 08:03:37

A presente proposta da empresa DM EMPREENDIMENTOS
EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 21.803.450/0001-92 sera
analisada juntamente com o Setor de Engenharia.

Responsavel

22/08/2024 10:51:09

Com a desclassificagdo da empresa DM
EMPREENDIMENTOS EIREL!, convoco a empresa FL
ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA
para a fase de julgamento.

Sistema

22/08/2024 10:51:13

Fase de negociagdo do(s) com a participante FL
ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA foi
iniciada.

Responsavel

22/08/2024 10:51:26

Iniciando negociagdo com a empresa FL ENGENHARIA,
SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA

Responsavel

22/08/2024 10:51:48

Prezada participante FL ENGENHARIA, SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS LDTA, inscrita no CNPJ
36.783.315/0001-08, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Sistema

22/08/2024 10:57:20

Fase de negociagdo do(s) com a participante FL
ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA foi
finalizada.

Responsavel

22/08/2024 10:57:34

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Responsavel

22/08/2024 11:01:19

Solicito a empresa L ENGENHARIA, SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS LDTA a proposta readequada dentro do
prazo de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar
todos os componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto
com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a
proposta readequada e os demais elementos inclusive a
garantia de 1% do valor estimado, devem ser juntados em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

22/08/2024 11:02:42

A presente sessdo sera suspensa para amanhd, dia 23 de
agosto de 2024, as 08:00 da manh& para retorno da sesséo,
mas o prazo para apresentagio da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
23:02 do dia 22/08/2024.

Responsavel

23/08/2024 08:00:55

Bom dia a todos. Retornamos a sesséo.

Responsavel

23/08/2024 08:02:05

A proposta readequada da empresa FL ENGENHARIA,
SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA serd analisada
juntamente com o setor de engenharia.

Responsavel

23/08/2024 12:24:21

A presente sessdo sera suspensa para segunda-feira, dia 26 de
agosto de 2024, as 10:30 da manha para retorno da sessao e
analise da proposta da referida empresa

Responsavel

26/08/2024 10:44:10

A proposta da referida empresa ainda esta em analise

Responsével

26/08/2024 10:44:26

Portanto a sessdo sera suspensa para as 13:30 da tarde.

Responsavel

26/08/2024 14:06:10

A proposta ainda esta sendo analisada.
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Responsavel

26/08/2024 17:38:33

A presente sess3o sera suspensa para amanha dia 27 de agosto
de 2024, as 10 da manha para analise da proposta recebida que
se encontra no setor de engenharia.

Responsavel

27/08/2024 10:21:44

Bom dia,retornamos a sess@o mas a proposta ainda encontra-
se em analise, portanto a presente sesséo sera suspensa para
13:30

Responsavel

27/08/2024 13:32:00

A presente sessao sera suspensa para as 16h para analise da
proposta.

Responsavel

27/08/2024 13:32:06

Responsavel

27/08/2024 16:16:08

A presente sessdo serd suspensa para amanhd, dia 28 de
agosto de 2024, as 14:00 para analise da proposta recebida.

Responsavel

28/08/2024 14:24:35

Boa Tarde

Responsavel

28/08/2024 14:24:44

Estamos analisando a proposta.

Responsavel

28/08/2024 14:57:49

Através de uma analise juntamente com o setor de engenharia
foi constatado erro no calculo do valor (arredondamento para
duas casas decimais) do prego unitario com BDI da planilha
orgamentaria apresentada, referente aos itens 1.1, 2.1, 3.1, 4.2,
5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1.Erro no célculo do valor(arredondamento
para duas casas decimais) do prego total da planilha
orgamentaria apresentada referente aos itens 4.1.0 valor total
geral da planilha orgamentaria apresentada esta menor do que
o} calculado em R$ 212,83 reais.
Considerando que s&o erros de planilha, sera aberto novamente
o prazo de 12(doze) horas para que a referida empresa
apresente a proposta readequada correta.
Salienta-se que ndo pode haver a majoragdo dos valores dos
itens que compdem a planilha orgamentaria.
Em caso de majoragao de valor OU o ndo envio da proposta
readequada solicitada, a proposta sera DESCLASSIFICADA.

Responsavel

28/08/2024 15:09:50

A presente sessdo serd suspensa para amanh3, dia 29 de
agosto de 2024, as 08:00 da manhd mas o prazo para
apresentagdo da proposta readequada permanece o mesmo até
as 02:58 do dia 29/08/2024.

Responsavel

29/08/2024 08:01:23

Bom dia a todos.

Responsavel

29/08/2024 08:03:59

Com a desclassificagdo da empresa FL ENGENHARIA,
SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA, convoco a
empresa MFD CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA para a
fase de julgamento.

Sistema

29/08/2024 08:04:03

Fase de negociagdo do(s) com a participante MFD
CONSTRUGCOES E SERVIGOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

29/08/2024 08:04:13

Iniciando negociagio com a empresa MFD CONSTRUGOES E
SERVICOS LTDA

Responsavel

29/08/2024 08:04:27

Prezada partticipante MFD CONSTRUCOES E SERVIGOS
LTDA, inscrita no CNPJ 44.137.144/0001-60, vencedora do item
1 - SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM
DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor
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Sistema

29/08/2024 08:19:24

Fase de negociagdo do(s) com a participante MFD
CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

29/08/2024 08:19:47

Considerando a falta de resposta, encerro a fase de negociacao.

Responsével

29/08/2024 08:21:17

Solicito a empresa MFD CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA
a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos devem ser juntados em um unico arquivo em PDF e
anexado no sistema.

Responsavel

29/08/2024 16:28:47

A presente sessao sera suspensa para o dia 02 de setembro de
2024, as 08:00 da manha para prosseguimento do certame, mas
0 prazo para apresentagao da proposta readequada permanece
0 mesmo até as 20:22 do dia 29/08/2024.

Responsavel

02/09/2024 08:02:51

Bom dia retornamos a sessao.

Responsavel

02/09/2024 08:05:23

Com a desclassificagio da empresa MFD CONSTRUGOES E
SERVICOS LTDA, convoco a empresa CONSTRUTORA
GARCIA MAGALHAES LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

02/09/2024 08:05:27

Fase de negociagdo do(s) com a participante CONSTRUTORA
GARCIA MAGALHAES LTDA foi iniciada.

Responsavel

02/09/2024 08:05:36

Iniciando negociagdo com a empresa CONSTRUTORA
GARCIA MAGALHAES LTDA

Responsavel

02/09/2024 08:05:48

Prezada participante CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES
LTDA, inscrita no CNPJ 50.853.463/0001-74, vencedora do item
1 - SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM
DiV. RUAS DE JAGUARIBARAJ/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor.

Sistema

02/09/2024 08:18:54

Fase de negociagdo do(s) com a participante CONSTRUTORA
GARCIA MAGALHAES LTDA foi finalizada.

Responsavel

02/09/2024 08:19:15

Considerando a falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Responsavel

02/09/2024 08:20:30

Solicito a empresa CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES
LTDA a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze)
horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes
exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1%
do valor estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os
demais elementos devem ser juntados em um Unico arquivo em
PDF e anexado no sistema.

Fornecedor

02/09/2024 08:48:17

Bom dia

Responséavel

02/09/2024 16:11:29

A sessdo sera suspensa para amanha, dia 03 de setembro de
2024, as 08:00 da manha, para analise da proposta readeguada.

Responsével

03/09/2024 08:13:37

Bom dia a todos.

Responsavel

03/09/2024 08:15:56

Com a desclassificagdo da empresa CONSTRUTORA
GARCIA MAGALHAES LTDA, convoco a empresa

FOCO LOCAGAO AMBIENTAL LTDA para a fase de
julgamento.

e
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Sistema

03/09/2024 08:16:01

Fase de negociagio do(s) com a participante FOCO LOCAGAQ
AMBIENTAL LTDA foi iniciada.

Responsavel

03/09/2024 08:16:10

Iniciando negociagdo com a empresa FOCO LOCACAO

AMBIENTAL LTDA

Responsavel

03/09/2024 08:16:25

Prezada participante FOCO LOCAGAO AMBIENTAL LTDA,
inscrita no CNPJ 48.684.766/0001-69, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.

Sistema

03/09/2024 08:48:12

Fase de negociacao do(s) com a participante FOCO LOCAGAO
AMBIENTAL LTDA foi finalizada.

Responsavel

03/09/2024 08:48:31

NEGOCIAGAO ENCERRADA CONSIDERANDO A FALTA DE
RESPOSTA.

Responsavel

03/09/2024 08:51:14

Solicito a empresa FOCO LOCAGAO AMBIENTAL LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

03/09/2024 09:06:52

A sessdo serd suspensa para amanhd, dia 04 de setembro de
2024, as 08:00 da manh3, para retorno da sessao, mas o prazo
para apresentagdo da proposta readequada permanece o0
mesmo, até as 20:52 do dia 03/09/2024.

Responsavel

04/09/2024 08:05:19

Bom dia a todos.

Responsavel

04/09/2024 08:06:12

Com a desclassificagdo da empresa  FOCO LOCAGAO
AMBIENTAL LTDA, convoco a empresa

CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA para a fase de
julgamento.

Sistema

04/09/2024 08:06:16

Fase de negociagdo do(s) com a participante CLEZINALDO
CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.

Responsavel

04/09/2024 08:06:25

Iniciando negociagdo com a empresa CLEZINALDO
CONSTRUCOES LTDA

Responsavel

04/09/2024 08:06:41

Prezada participante CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA,
inscrita no CNPJ 22.575.652/0001-97, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.

Sistema

04/09/2024 08:28:37

Fase de negociagdo do(s) com a participante CLEZINALDO
CONSTRUCOES LTDA foi finalizada.

Responsavel

04/09/2024 08:28:47

Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.

Responsavel

04/09/2024 08:43:30

Solicito a empresa CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
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elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
A sessdo sera suspensa para amanha, dia 05 de setembro de
Responsavel 04/09/2024 08:45:12 2024, as 08:00 da~ manh3, para retorno da sess3o, mas o prazo
para apresentagdo da proposta readequada permanece o
mesmo, até as 20:44 do dia 04/09/2024.
Responsavel 05/09/2024 08:10:31 Bom dia
Responsavel 05/09/2024 08:10:37 retornamos a sesséo.
an. A proposta esta em analise juntamente com o setor de
Responsavel 05/09/2024 08:10:52 .
engenharia.
Responsavel 05/09/2024 15:31:58 A proposta ainda esta em analise.
) Portanto a presente sessao sera suspensa para amanhd, dia 06
Responsavel 05/09/2024 15:32:33 de setembro de 2024, as 08:00 da manhd, para retorno da
sessio.
Responsavel 06/09/2024 08:48:50 A proposta foi analisada.
Responsavel 06/09/2024 08:50:26 A proposta esta aceita.
Responsavel 06/09/2024 12:11:25 Documentos analisados.
Considerando a demanda de processos deste Orgao, a sessdo
Responsavel 06/09/2024 12:12:56 serd suspensa para segunda-feira, dia 09 de setembro de 2024,
as 08:00 para retorno da sesséo e prosseguimento.
Responsavel 09/09/2024 08:18:37 Bom dia a todos.
Com a INABILITAGAO da empresa CLEZINALDO
1a. CONSTRUCOES LTDA, convoco a empresa N.R
Responsavel 09/09/2024 08:19:18 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para a fase de
julgamento.
— . aa. Fase de negociagdo do(s) com a participante N.R
Sistema 06/09/2024 08:19:22 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.
aa. Iniciando negociagdo com a empresa N.R CONSTRUCOES E
Responsavel 09/09/2024 08:19:40 SERVICOS LTDA
Prezada participante N.R CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ 18.635.562/0001-77, vencedora do item
Responsével 09/09/2024 08:19:53 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM
DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor.

. P Fase de negociagdo do(s) com a participante N.R
Sistema 09/09/2024 08:27:00 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi finalizada.
Responsavel 09/09/2024 08:27:19 Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Solicito a empresa N.R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA a

~a. proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A

Responsavel 09/09/2024 08:28:28 referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor

estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
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elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
aa. A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 10 de
Responsavel 09/09/2024 17:11:16 setembro de 2024, as 08:00 da manha.
Responsavel 10/09/2024 08:05:52 Bom dia a todos.
Com a desclassificagdo da empresa N.R CONSTRUCOES E
. SERVICOS LTDA, convoco a empresa IDEAL
Responsavel 10/09/2024 08:12:33 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para a fase de
julgamento.
. . Fase de negociagdo do(s) com a participante IDEAL
Sistema 10/09/2024 08:12:54 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi iniciada.
. Iniciando negociagdo com a empresa IDEAL
——~ .
Responsavel 10/09/2024 08:13:04 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Prezada participante IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ 22.336.279/0001-11, vencedora do item
Responsavel 10/09/2024 08:13:22 1 - SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM
DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor.
Fornecedor 10/09/2024 08:20:16 Bom dia!
Fornecedor 10/09/2024 08:26:09 tenho uma melhor oferta
Responsavel 10/09/2024 08:39:12 Consegue melhor o valor?
Fornecedor 10/09/2024 08:40:40 Sim melhor valor ja ofertado na plataforma
Responsavel 10/09/2024 08:40:51 encerro a fase de negociagao.
Fase de negociacao do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTACAO
. an. EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE
Sistema 10/09/2024 08:40:55 com a participante IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
— foi finalizada.
Solicito a empresa IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
Responsavel 10/09/2024 08:42:20 no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
Unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Fornecedor 10/09/2024 08:44:05 Ja estamos providenciando.
A presente sessao sera suspensa para amanha, dia 11 de
Responsével 10/09/2024 16:11:55 setembro de 2024, as 08:00 da mjanha, para retorno da sesséo,
mas o prazo para apresentagdo da proposta readequada
permanece o mesmo, até as 20:43 do dia 10/09/2024.
Responsavel 11/09/2024 08:26:24 Bom dia a todos.
Responsavel 11/09/2024 08:26-36 A propos?a esta sendo analisada juntamente com o setor de
engenharia.
Fornecedor 11/09/2024 08:35:18 Bom Dia
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Responsavel

11/09/2024 13:28:26

A proposta da empresa IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA esta ACEITA.

Responsavel

11/09/2024 16:26:41

analisando documentos.

Responsavel

11/09/2024 16:35:17

documentos analisados.

Responsavel

11/09/2024 16:36:47

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 12 de
setembro as 08:00 da manh3, para andamento do processo.

Responsavel

12/09/2024 08:05:51

Bom dia a todos.

Responsavel

12/09/2024 08:06:00

Retornamos a sesséo.

Responsavel

12/09/2024 08:06:45

Com a INABILITAGCAO da empresa IDEAL

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, convoco a empresa
STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E

SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA para a fase de julgamento.

Responsavel

12/09/2024 08:06:55

Iniciando negociagdo com a empresa STAFF
CONSTRUCOES E EDIFICACOES E
IMOBILIARIOS LTDA

SERVICOS

Sistema

12/09/2024 08:06:59

Fase de negociagdo do(s) com a participante STAFF -
CONSTRUCOES E EDIFICACOES E  SERVICOS
IMOBILIARIOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

12/09/2024 08:07:12

Prezada participante STAFF - CONSTRUCOES E
EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no
CNPJ 03.788.024/0001-45, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARAJ/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

12/09/2024 08:15:16

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

12/09/2024 08:15:23

Fase de negociagdo do(s) com a participante STAFF -
CONSTRUCOES E EDIFICACOES E  SERVICOS
IMOBILIARIOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

12/09/2024 16:31:38

A presente sessdo serd suspensa para amanh3, dia 13 de
setembro as 08:00 da manha, para andamento do processo,mas
0 prazo para apresentagdo da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece o mesmo.

Responsavel

13/09/2024 08:14:17

Bom dia a todos.

Responsavel

13/09/2024 08:16:16

Com a desclassificagdo da empresa STAFF - CONSTRUCOES
E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, convoco
a empresa VIDAL ENGENHARIA LTDA para a fase de
julgamento.

Sistema

13/09/2024 08:16:21

Fase de negociagdo do(s)
ENGENHARIA LTDA foi iniciada.

com a participante VIDAL

Responsavel

13/09/2024 08:16:34

iniciando negociagdo com a empresa VIDAL ENGENHARIA
LTDA

Responsavel

13/09/2024 08:16:49

Prezada participante VIDAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ 44.353.101/0001-11, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.
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Sistema

13/09/2024 08:56:35

Fase de negociagdo do(s) com a participante VIDAL
ENGENHARIA LTDA foi finalizada.

Responsavel

13/09/2024 08:56:49

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Responsavel

13/09/2024 08:58:43

Solicito a empresa VIDAL ENGENHARIA LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida
empresa devera enviar todos 0s componentes exigidos no item
6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
tnico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

13/09/2024 08:59:33

A presente sessdo sera suspensa para segunda-feira, dia
amanh3, dia 16 de setembro as 08:00 da manha, para
andamento do processo,mas o prazo para apresentagdo da
proposta readequada e os demais elementos solicitados
permanece 0 mesmo, até as 20:59 do dia 13/09/2024.

Responsével

16/09/2024 08:03:43

Bom dia a todos.

Responsavel

16/09/2024 08:03:52

retornamos a sessao.

Responsavel

16/09/2024 08:07:13

Com a desclassificagdo da empresa VIDAL ENGENHARIA
LTDA, convoco a empresa TECTA CONSTRUGOES E
SERVICOS LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

16/09/2024 08:07:17

Fase de negociagdo do(s) com a participante TECTA
CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA foi iniciada.

Responsével

16/09/2024 08:07:28

Iniciando negociagdo com a empresa TECTA
CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA

Responsavel

16/09/2024 08:07:45

Prezada participante TECTA CONSTRUGOES E SERVIGOS
LTDA, inscrita no CNPJ 20.160.697/0001-75, vencedora do item
1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM
DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor.

Sistema

16/09/2024 08:30:14

Fase de negociagcdo do(s) com a participante TECTA
CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

16/09/2024 08:30:24

fase de negociagdo encerrada.

Responsavel

16/09/2024 16:27:15

A presente sessdo sera suspensa para amanh3, dia 17 de
setembro as 08:00 da manha, para andamento do processo,mas
o0 prazo para apresentagio da proposta readequada e os demais
elementos solicitados permanece 0 mesmo, até as 20:35 do dia
16/09/2024.

Responsavel

17/09/2024 08:00:32

Bom dia a todos.

Responsavel

17/09/2024 08:00:50

A proposta sera analisada juntamente com o setor de
engenharia.

Responsavel

17/09/2024 16:52:57

A presente sessdo serd suspensa para amanha, dia 18 de
setembro de 2024, as 08:00 para finalizagdo da analise

Responsavel

18/098/2024 08:04:36

Bom dia, retornamos a sesséo

Responsavel

18/09/2024 08:39:37

O setor de engenharia identificou que a empresa TECTA
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA modificou os percentuais

-
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de COFINS e PIS em relagédo ao Projeto Executivo elaborado
pela Prefeitura, entretanto conforme o Acorddo 3.037/2009 -
9.2.2.4 da Jurisprudéncia do TCU, é indispensavel adotar as
medidas necessarias ao ressarcimento do percentual de PIS,
ISS e COFINS discriminados na planilha de composi¢do do BDI
em aliquotas eventualmente superiores as quais a contratada
esta obrigada a recolher, em face de ser optante do Simples
Nacional.

Considerando a Jurisprudéncia do TCU e o principio do
formalismo moderado, sera aberto diligéncia para que a referida
empresa comprove as aliquotas apresentadas na proposta
readequada, na segao da composigéo do BDI, na descrigdo dos
impostos (COFINS e PIS). Essa comprovagdo podera ser por
meio do Extrato do Simples Nacional (se caso for) ou
Demonstrativo de Calculo (se caso for) ou qualquer outro
documento emitido de fonte confiavel e certificada.
- A diligéncia ficara aberta no prazo de 2(duas) horas, sob pena
de DESCLASSIFICAGAO.

Foi solicitado "Documento complementar’, na forma de

Responsavel 18/09/2024 08:43:02 . .
diligéncia.

Com a desclassificagio da empresa TECTA
CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA, convoco a empresa
VIGOR CONSTRUGOES E SERVIGCOS DE ENGENHARIA
EIRELI para a fase de julgamento.

Responsavel 18/09/2024 11:01:10

Fase de negociagdo do(s) com a participante VIGOR
Sistema 18/09/2024 11:01:14 CONSTRUGOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI foi
iniciada.

Iniciando negociagdo com a empresa VIGOR

Responsavel 18/09/2024 11.01:25 CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Prezada participante VIGOR CONSTRUGCOES E SERVICOS
DE ENGENHARIA EIRELL, inscrita no CNPJ 38.042.705/0001-
Responsavel 18/09/2024 11:01:38 44, vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTAQAO EM
i PARALELEPIPEDO EM DiV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel 18/09/2024 11:08:43 Encerro a fase de negociagao pela falta de resposta.

Fase de negociagdo do(s) com a participante VIGOR
Sistema 18/09/2024 11:08:50 CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI foi
finalizada.

Solicito a empresa VIGOR CONSTRUCOES E SERVICOS DE
ENGENHARIA EIRELI a proposta readequada dentro do prazo
de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos, inclusive a garantia de 1%
deve ser juntada em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel 18/09/2024 11:11:13

Boa tarde Sr. Agente de contratagdo j& esta sendo

Fornecedor 18/09/2024 14:16:47 . A
providenciada.

Responsavel 18/09/2024 17:16:46 A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 19 de
setembro de 2024, as 08:00 mas o prazo para apresenta¢éo da

p
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proposta readequada permanece 0 mesmo, conforme a
mensagem enviada anteriormente.

Responsavel

19/09/2024 08:01:55

Bom dia a todos.

Responsavel

19/09/2024 08:02:01

Retornamos a sesséo.

Responsavel

19/09/2024 08:04:15

Com a desclassificagdo da empresa  VIGOR
CONSTRUGOES E SERVIGOS DE ENGENHARIA EIRELI,
convoco a empresa S N DOS SANTOS para a fase de
julgamento.

Sistema

19/09/2024 08:04:19

Fase de negociagdo do(s) com a participante S N DOS
SANTOS foi iniciada.

Responsavel

19/09/2024 08:04:29

Iniciando negociagdo com a empresa S N DOS SANTOS

Responsavel

198/09/2024 08:04:45

Prezada participante S N DOS SANTOS, inscrita no CNPJ
18.445.164/0001-98, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

19/09/2024 08:08:55

Por favor, solicite seu melhor valor.

Responsavel

19/09/2024 08:09:15

Corregao:Por favor, oferte seu melhor valor.

Responsavel

19/09/2024 08:17:37

pela auséncia de resposta, encerro a fase de negociagéo.

Sistema

19/09/2024 08:17:41

Fase de negociagdo do(s) com a participante S N DOS
SANTOS foi finalizada.

Responsavel

19/09/2024 08:18:29

Solicito a empresa S N DOS SANTOS a proposta readequada
dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida empresa devera
enviar todos os componentes exigidos no item 6.20.4 deste
Edital, junto com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-
se que a proposta readequada e os demais elementos, inclusive
a garantia de 1% deve ser juntada em um unico arquivo em PDF
e anexado no sistema.

Responsavel

19/09/2024 15:04:45

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 20/09/2024
as 08:00 mas o prazo para apresentagdo da proposta
readequada com os demais elementos solicitados permanece o
mesmo até as 20:20 do dia 19/09/2024.

Responsavel

20/09/2024 08:05:04

Bom dia

Responsavel

20/09/2024 08:05:09

retornamos a sessao.

Responsavel

20/09/2024 08:08:28

Com a desclassificagdo daempresa S N DOS SANTOS,
convoco a empresa NOVA CONSTRUCOES
INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI para a fase de
julgamento.

Sistema

20/09/2024 08:08:34

Fase de negociagdo do(s) com a participante NOVA
CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI foi
iniciada.

Responsavel

20/09/2024 08:08:44

iniciando negociagdo com a empresa NOVA CONSTRUCOES
INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI

Responsavel

20/09/2024 08:08:58

Prezada participante NOVA CONSTRUCOES
INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ
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03.565.704/0001-08, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Sistema

20/09/2024 08:28:48

Fase de negociagdo do(s) com a participante NOVA
CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI foi
finalizada.

Responsavel

20/09/2024 08:29:04

Pela falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Responsavel

20/09/2024 08:30:16

Solicito a empresa NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES
E LOCACOES EIRELI a proposta readequada dentro do prazo
de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos, inclusive a garantia de 1%
deve ser juntada em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

20/09/2024 08:31:24

A presente sessao sera suspensa para dia 23 de setembro de
2024 as 08:30 mas o prazo para apresentagdo da proposta
readequada com os demais elementos solicitados permanece o
mesmo até as 20:31 do dia 20/09/2024.

Responsavel

23/09/2024 08:33:48

Bom dia a todos

Responsavel

23/09/2024 08:33:56

retornamos a sess&o.

Responsavel

23/09/2024 08:36:40

Com a desclassificagdo da empresa  NOVA
CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIREL],
convoco a empresa LF SERVICOS URBANOS LTDA
para a fase de julgamento.

Sistema

23/09/2024 08:36:44

Fase de negociagdo do(s) com a participante LF SERVICOS
URBANOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

23/09/2024 08:37:33

Prezada participante LF SERVICOS URBANOS LTDA, inscrita
no CNPJ 45.687.486/0001-16, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Iniciando negociag&o com a empresa LF
SERVICOS URBANOS LTDA

Responsavel

23/09/2024 08:39:39

POR FAVOR OFERTE SEU MELHOR VALOR.

Responsavel

23/09/2024 08:42:59

Pela falta de resposta encerro a fase de negociagao.

Sistema

23/09/2024 08:43:02

Fase de negociagdo do(s) com a participante LF SERVICOS
URBANOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

23/09/2024 08:43:55

Solicito a empresa LF SERVICOS URBANOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida
empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item
6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

23/09/2024 08:44:32

A presente sess@o serd suspensa para amanha, dia 24 de
setembro de 2024 as 08:00 mas o prazo para apresentagéo da
proposta readequada com os demais elementos solicitados
permanece o mesmo até as 20:44 do dia 23/09/2024.
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Responsavel

24/09/2024 08:30:03

Bom dia a todos

Responsavel

24/09/2024 08:31:54

Com a desclassificagdo da empresa  LF SERVICOS
URBANOS LTDA, convoco a empresa D M DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES para a fase de julgamento.

Responsavel

24/09/2024 08:33:30

Iniciando negociagdo com a empresa D M DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES

Sistema

24/09/2024 08:33:35

Fase de negociagdo do(s) com a participante D M DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES foi iniciada.

Responsavel

24/09/2024 08:34:06

Prezada participante D M DA SILVA SERVICOS E
CONSTRUCOES, inscrita no CNPJ 23.834.621/0001-76,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO EM DiV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor

Responsavel

24/09/2024 08:37:42

Por favor, oferte seu melhor valor.

Responsavel

24/09/2024 08:38:21

Pela falta de resposta, encerro a fase de negociagéo.

Sistema

24/09/2024 08:38:25

Fase de negociagdo do(s) com a participante D M DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES foi finalizada.

Responsavel

24/09/2024 08:39:27

Solicito a empresa D M DA SIiLVA SERVICOS E
CONSTRUCOES a proposta readequada dentro do prazo de
12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos, inclusive a garantia de 1%
deve ser juntada em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

24/09/2024 08:40:07

A sessdo sera suspensa para 14:00

Responsavel

24/09/2024 14:07:08

A presente sessao sera suspensa para o dia 26 de setembro de
2024 as 08:00 mas o prazo para apresentacdo da proposta
readequada com os demais elementos solicitados permanece o
mesmo até as 20:40 do dia 24/09/2024.

Responsavel

26/09/2024 08:02:08

Bom dia a todos.

Responsavel

26/09/2024 08:05:42

Com a desclassificaggodaempresa D M DA  SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES, convoco a empresa
CONSTRUVASP CONSTRUGOES & SERVICOS LTDA para a
fase de julgamento.

Sistema

26/09/2024 08:05:53

Fase de negociagao do(s) com a participante CONSTRUVASP
CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

26/09/2024 08:06:06

Iniciando negociagdo com a empresa CONSTRUVASP

CONSTRUGOES & SERVICOS LTDA.

Responsavel

26/09/2024 08:06:29

Prezada participante CONSTRUVASP CONSTRUCOES &
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 50.484.244/0001-65,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

26/09/2024 08:16:29

Por favor, oferte seu melhor valor.

&
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Responsavel

26/09/2024 08:20:17

pela falta de resposta, encerro a fase de negociagéo.

Sistema

26/09/2024 08:20:50

Fase de negociagéo do(s) com a participante CONSTRUVASP
CONSTRUGOES & SERVICOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

26/09/2024 08:23:03

Solicito a empresa CONSTRUVASP CONSTRUGOES &
SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de
12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos, inclusive a garantia de 1%
deve ser juntada em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

26/09/2024 08:24:26

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 27 de
setembro de 2024 as 08:00 mas o prazo para apresentagao da
proposta readequada com os demais elementos solicitados
permanece o mesmo até as 20:24 do dia 26/09/2024.

Responsavel

27/09/2024 08:02:11

Bom dia a todos.

Responsavel

27/09/2024 08:02:16

retornamos a sesséo.

Responsavel

27/09/2024 08:04:27

A proposta readequada sera analisada juntamente com o setor
de engenharia.

Responsavel

27/09/2024 12:44:18

A presente sessao sera suspensa para o dia 30 de setembro de
2024, as 10:30 da manha para analise da proposta apresentada.

Responsavel

30/09/2024 08:10:00

Bom dia

Responsavel

30/09/2024 08:10:06

Proposta esta em analise

Responsavel

30/09/2024 14:08:02

Retornaremos a sessdo as 15:00 com o resultado.

Responsavel

30/09/2024 15:01:28

Boa Tarde

Responsavel

30/09/2024 15:01:36

O setor de engenharia identificou que a empresa
CONSTRUVASP CONSTRUGCOES & SERVICOS LTDA
modificou os percentuais de COFINS e PIS em relagéo ao
Projeto Executivo elaborado pela Prefeitura, entretanto
conforme o Acordd@o 3.037/2009 — 9.2.2.4 da Jurisprudéncia do
TCU, ¢ indispensavel adotar as medidas necessarias ao
ressarcimento do percentual de PIS, ISS e COFINS
discriminados na planilha de composicdo do BDI em aliquotas
eventualmente superiores as quais a contratada esta obrigada a
recolher, em face de ser optante do Simples Nacional.
Considerando a Jurisprudéncia do TCU e o principio do
formalismo moderado, sera aberto diligéncia para que a referida
empresa comprove as aliquotas apresentadas na proposta
readequada, na sec¢do da composigdo do BDI, na descrigdo dos
impostos (COFINS e PIS). Essa comprovagéo podera ser por
meio do Extrato do Simples Nacional (se caso for) ou
Demonstrativo de Calculo (se caso for) ou qualquer outro
documento emitido de fonte confiavel e certificada.
Salienta-se que serd solicitado "documento complementar” na
forma de diligéncia.
A diligéncia ficara aberta no prazo de 2(duas) horas, sob pena
de DESCLASSIFICACAO.

&
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Responsavel

30/09/2024 17:03:20

A presente sessdo sera suspensa para amanha,dia 01/10/2024
as 08:00 da manha.

Responsave!

01/10/2024 08:00:31

Bom dia a todos.

Responsavel

01/10/2024 08:01:26

Com a desclassificagdo da empresa CONSTRUVASP
CONSTRUGOES & SERVICOS LTDA, convoco a empresa
SERFi CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE
EIRELI para a fase de julgamento.

Sistema

01/10/2024 08:01:29

Fase de negociagdo do(s) com a participante SERFI
CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI foi
iniciada.

Responsave!

01/10/2024 08:01:38

Iniciando negociagdo com a empresa SERFI CONSTRUTORA
E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI

Responsavel

01/10/2024 08:01:49

Prezada participante SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI, inscrita no CNPJ 35.764.462/0001-60,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsave!

01/10/2024 08:08:18

Por favor, oferte seu melhor valor.

Responsave!

01/10/2024 08:12:36

Por favor, oferte seu melhor valor.

Sistema

01/10/2024 08:14:49

Fase de negociagdo do(s) com a participante SERFI
CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI foi
finalizada.

Responsave!

01/10/2024 08:15:05

Encerro a fase de negociagao, por falta de resposta.

Responsavel

01/10/2024 08:16:02

Solicito a empresa SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI a proposta readequada dentro do prazo
de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos, inclusive a garantia de 1%
deve ser juntada em um Unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

01/10/2024 08:17:07

Considerando a demanda de processos deste Municipio, a
presente sessdo serad suspensa para amanha, dia 02/10/2024
as 08:00 da manha, mas o prazo para apresentagdo da proposta
readequada com os demais elementos solicitados permanece o
mesmo até as 20:17 do dia 01/10/2024.

Fornecedor

01/10/2024 19:44:27

Sr agente de contratagdo, viemos pedir prorrogagio do prazo
por conta da emisséo da apolice, ja que a seguradora ainda ndo
nos enviou e apenas solicitamos apos virarmos o melhor prego
do certame, para justamente ndo gerar onus para a empresa.
espero que conseda a prorrogagao de prazo

Responsavel

02/10/2024 08:02:30

Bom dia a todos.

Responsavel

02/10/2024 08:02:58

Considerando que a solicitagdo por um prazo adicional ocorreu
antes do encerramento do prazo inicial, e que a devida hipétese
esta amparada pelo item 6.20.5, sera concedido prazo adicional
por mais 12(doze) horas.
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Responsavel 02/10/2024 08:03:43 Prazo concedido.
Responsavel 02/10/2024 08:09:24 A sessao sera suspensa para as 10:50.
Responsavel 02/10/2024 10:56:15 A sessio sera suspensa para as 15:20 da tarde.
Responsavel 02/10/2024 15:22:49 Boa Tarde
A sessdo sera suspensa para amanh3, as 08:00 da manh4, para
Responsavel 02/10/2024 15:23:43 retorno e continuagao da analise da proposta da empresa SERFI
CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
Responsavel 03/10/2024 08:00:25 Bom dia a todos.
Responsavel 03/10/2024 08:07:34 A sgssao sera su§pensa para as 09:25 da manha, para
continuagdo da analise.
Responsavel 03/10/2024 09:35:45 A proposta ainda esta em analise, portanto a sess@o sera
suspensa para as 15:00 da tarde.
ar A proposta ainda esta em analise.Portanto a sessdo sera
Responsavel 03/10/2024 15:15:18 suspensa para amanha, dia 04/10/2024, as 08:30 da manha.
Responsavel 04/10/2024 08:31:21 Bom dia a todos.
Responsavel 04/10/2024 08:44:47 Proposta aceita.
Responsavel 04/10/2024 08:49:21 A presgnte sessdo sera suspensa para as 11:00 com resultado
da analise dos documentos.
Responsavel 04/10/2024 11:01:37 Bom dia a todos.
Responsavel 04/10/2024 11:01:42 retornamos a sessao.
Com a INABILITACAO da empresa SERFI CONSTRUTORA E
A, SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI, convoco a empresa
Responsavel 04/10/2024 11.04:27 I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA para a fase de
julgamento.
. A Fase de negociagdo do(s) com a participante | C V
Sistema 04/10/2024 11:04:31 CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi iniciada.
s Iniciando negociagdo com a empresa | C V CONSTRUCAO
Responsavel 04/10/2024 11:04:43 CIVIL LTDA
Prezada participante | C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita
i A no CNPJ 48.336.599/0001-65, vencedora do item 1 - SERV. DE
Responsavel 04/10/2024 11:04:58 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.
Responsavel 04/10/2024 11:08:02 Por favor, oferte seu meihor valor.
Responsavel 04/10/2024 11:11:27 por favor, oferte seu melhor valor.
Responsavel 04/10/2024 11:14:01 pela falta de resposta, encerro a fase de negociagdo.
. s Fase de negociagdo do(s) com a participante | C V
Sistema 04/1012024 11:14:05 CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi finalizada.
. o Solicito a empresa | CV CONSTRUCAO CIVIL LTDA a proposta
Responsavel 04/10/2024 11:17:16 readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida
empresa devera enviar todos os componentes exigidos no item
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6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
tnico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

04/10/2024 11:18:03

Considerando a alta demanda de atividades no setor de
engenharia, informamos que, infelizmente, ndo sera possivel
realizar a analise das propostas do certame neste momento. Em
razdo disso, a sessdo prevista para esta data sera suspensa.
A nova data para a realizagdo da sessdo esta agendada para o
dia 14 de outubro de 2024, as 08:00 da manha. Agradecemos a
compreensao de todos e pedimos que fiquem atentos a futuras
atualizagdes.

Atenciosamente,

Responsavel

14/10/2024 08:00:04

Bom dia a todos.

Responsavel

14/10/2024 08:00:14

Retornamos a sesséo.

Responsavel

14/10/2024 08:01:26

Com a desclassificagdo da empresa 1 C V CONSTRUCAO
CIVIL LTDA, convoco a empresa P2J
EMPREENDIMENTOS LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

14/10/2024 08:01:33

Fase de negociagdo do(s) com a participante P2J
EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

14/10/2024 08:01:42

Iniciando negociagdo com a empresa P2J
EMPREENDIMENTOS LTDA

Responsavel

14/10/2024 08:01:58

Prezada participante P2J EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ 50.904.313/0001-42, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

14/10/2024 08:05:27

Por favor, oferte seu melhor valor.

Responsavel

14/10/2024 08:08:27

Por favor oferte seu melhor valor.

Responsavel

14/10/2024 08:10:18

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagéo.

Sistema

14/10/2024 08:10:29

Fase de negociagdo do(s) com a participante P2J
EMPREENDIMENTOS LTDA foi finalizada.

Responsavel

14/10/2024 08:11:04

Solicito a empresa P2J EMPREENDIMENTOS LTDA a proposta
readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A referida
empresa devera enviar todos 0s componentes exigidos no item
6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

14/10/2024 08:13:01

Considerando a demanda de processos deste Municipio, a
presente sessdo serd suspensa para amanhd, dia 15/10/2024
as 08:00 da manh3, mas o prazo para apresentagdo da proposta
readequada com os demais elementos solicitados permanece o
mesmo até as 20:12 do dia 14/10/2024.

Fornecedor

14/10/2024 09:23:04

Prezados, tendo em vista que o certame teve realizagéo no més
de maio, gostaria de perguntar se podemos emitir um novo
seguro garantia, tendo encerrado a vigéncia da anterior?

£
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Responsavel

14/10/2024 11:06:26

Pode emitir sim, uma nova garantia.

Responsavel

15/10/2024 08:00:55

Bom dia a todos. A proposta ainda esta em analise, entdo a
presente sessdo sera suspensa para as 11:00 da manha.

Fornecedor

15/10/2024 10:01:45

OK

Fornecedor

15/10/2024 10:04:19

Gostaria de mencionar que estou a disposigdo para a
atualizagdo do valor ofertado para a quantia de R$ 548.763,43
no campo de negociagao.

Responsavel

15/10/2024 11:15:44

Prezado, o setor de engenharia ja analisou a proposta e esta de
acordo.Serd aceita, no entanto precisa corrigir o valor no
sistema para R$ 548.763,46. o sistema ndo permite retornar
para a negociagao apds recebimento da proposta readequada,
portanto, iremos anular a sua proposta readequada apenas para
retornar a fase de negociagao pelo periodo de 30(trinta) minutos
para que possa ser corrigido o valor, em seguida, solicitarei a
proposta readequada novamente pelo prazo reduzido de
2(duas) horas, sob pena de desclassificagéo.

Sistema

15/10/2024 11:16:51

Fase de negociacdo do(s) com a participante P2J
EMPREENDIMENTOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

15/10/2024 11:16:59

negociagio aberta.

Responsavel

15/10/2024 11:17:28

oferte o valor correto conforme a sua proposta readequada.

Responsavel

15/10/2024 11:18:07

Prezada participante P2J EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ 50.904.313/0001-42, vencedora do item 1 - SERV. DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DiV. RUAS DE
JAGUARIBARA/CE, Oferte o valor correto.

Sistema

15/10/2024 11:24:12

Fase de negociagao do(s) item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGCAO
EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE
com a participante P2J EMPREENDIMENTOS LTDA foi
finalizada.

Responsavel

15/10/2024 11:24:20

Negociagdo encerrada.

Responsavel

15/10/2024 11:25:13

Proposta readequada e garantia devem ser enviados
novamente, conforme explicado anteriormente.

Responsavel

15/10/2024 11:46:21

A sessdo sera suspensa para as 13:44.

Fornecedor

15/10/2024 11:46:27

OK

Responsével

15/10/2024 14:36:08

A sessdo serd suspensa para as 16:00 para analise dos
documentos.

Responsavel

15/10/2024 16:10:14

Boa Tarde

Responsavel

15/10/2024 16:12:45

Com a inabiltagido da empresa P2J EMPREENDIMENTOS
LTDA, convoco a empresa LM SERVICOS &
CONSTRUGOES LTDA para a fase de julgamento.

Sistema

15/10/2024 16:12:49

Fase de negociagdo do(s) com a participante LM SERVICOS &
CONSTRUCOES LTDA foi iniciada.

Responsavel

15/10/2024 16:12:58

Iniciando negociagédo com a empresa LM
CONSTRUGOES LTDA

SERVICOS &
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Responsével

15/10/2024 16:13:09

Prezada participante LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA,
inscrita no CNPJ 49.297.100/0001-10, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Por favor, oferte seu melhor
valor.

Responsavel

15/10/2024 16:15:49

por favor, oferte seu melhor valor.

Responsavel

15/10/2024 16:21:14

por favor, oferte seu melhor valor.

Sistema

15/10/2024 16:22:48

Fase de negociagdo do(s) com a participante LM SERVICOS &
CONSTRUGOES LTDA foi finalizada.

Responsavel

15/10/2024 16:22:59

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagdo.

Responsavel

15/10/2024 16:23:28

A sessdo sera suspensa para amanha, dia 16/10/2024 as 08:30
da manha.

Responsével!

16/10/2024 08:33:11

Bom dia a todos.

Responsavel

16/10/2024 08:35:28

Solicito a empresa LM SERVICOS & CONSTRUGOES LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
tnico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

16/10/2024 10:20:03

A presente sess3o sera suspensa para amanh3, dia 17/10/2024
as 08:00 da manha, mas o prazo para apresentagdo da proposta
readequada e os demais elementos solicitados permanece o
mesmo.

Responsavel

17/10/2024 08:03:18

Bom dia a todos.

Responsavel

17/10/2024 08:09:08

Com a desclassificagdo da empresa LM SERVICOS &
CONSTRUGCOES LTDA, convoco a empresa SARAIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para a fase de

julgamento.

Sistema

17/10/2024 08:09:12

Fase de negociagdo do(s) com a participante SARAIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi iniciada.

Responsavel

17/10/2024 08:09:21

INiciando negociagdo com a empresa SARAIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Responsavel

17/10/2024 08:09:35

Prezada participante SARAIVA EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 30.166.388/0001-66,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

17/10/2024 08:12:34

Por favor, oferte seu melhor.

Responsavel

17/10/2024 08:13:16

Por favor, oferte seu melhor.

Responsavel

17/10/2024 08:14:08

Pela falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

17/10/2024 08:14:12

Fase de negociagdo do(s) com a participante SARAIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi finalizada.

%

Centro Administrativo Porcino Maia
Av. Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara — Ceard — CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534




Estado do Ceara

Y Poder Executivo Municipal

"oP“o GEM

\

o~y Prefeitura Municipal de Jaguaribara \ﬁy

Responsavel

17/10/2024 08:14:49

Solicito a empresa SARAIVA EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA a proposta readequada dentro do prazo de
12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos, inclusive a garantia de 1%
deve ser juntada em um Unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

17/10/2024 08:16:41

A presente sessao sera suspensa para amanha, dia 18/10/2024,
as 08:00 da manh3, considerando a demanda de atividades
deste setormas o prazo para apresentagdo da proposta
readequada e os demais elementos solicitados permenece o
mesmo, até as 20:16 do dia 17/10/2024.

Responsavel

18/10/2024 08:03:25

bom dia a todos.

Responsavel

18/10/2024 08:03:40

O setor de engenharia analisou e a proposta esta aceita.

Responsavel

18/10/2024 10:17:21

Documentos de habilitagdo analisados.

Responsavel

18/10/2024 10:18:19

Com a inabilitagdo da empresa SARAIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, convoco a
empresa G K ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA para a fase
de julgamento.

Sistema

18/10/2024 10:18:23

Fase de negociagdo do(s) com a participante G K
ENGENHARIA E SOLUGOES LTDA foi iniciada.

Responsavel

18/10/2024 10:18:32

Iniciando negociag3o com a empresa G K ENGENHARIA E
SOLUCOES LTDA

Responsavel

18/10/2024 10:18:45

Prezada participante G K ENGENHARIA E SOLUGOES LTDA,
inscrita no CNPJ 45.022.575/0001-43, vencedora do item 1 -
SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.

Responsavel

18/10/2024 10:22:28

Por favor oferte seu melhor valor.

Responsavel

18/10/2024 10:23:48

Por favor oferte seu melhor valor.

Responsavel

18/10/2024 10:24:26

Pela falta de resposta, encerro a fase de negociagéo.

Sistema

18/10/2024 10:24:41

Fase de negociagdo do(s) com a participante G K
ENGENHARIA E SOLUGOES LTDA foi finalizada.

Responsavel

18/10/2024 10:26:35

Solicito a empresa G K ENGENHARIA E SOLUGOES LTDA a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

18/10/2024 10:27:35

A sessdo sera suspensa para o dia 21 de outubro de 2024, as
08:00 da manha, mas o prazo para apresentagdo da proposta
readequada e os demais elementos solicitados permanece o
mesmo.

Responsavel

21/10/2024 08:00:58

Bom dia a todos.
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Responsavel

21/10/2024 08:01:03

Retomamos a sessao.

Responsavel

21/10/2024 08:02:25

Com a desclassificagdo daempresa G K ENGENHARIA E
SOLUCOES LTDA, convoco a empresa

ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO
LTDA para a fase de juilgamento.

Sistema

21/10/2024 08:02:28

Fase de negociagdo do(s) com a participante ESTRUTURAL
ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA foi iniciada.

Responsavel

21/10/2024 08:02:38

Iniciando negociagdo com a empresa ESTRUTURAL
ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA

Responsavel

21/10/2024 08:02:49

Prezada participante ESTRUTURAL ENGENHARIA E
CONSTRUGCAO LTDA, inscrita no CNPJ 25.238.571/0001-90,
vencedora do item 1 - SERV. DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE,
Solicito que oferte seu melhor valor.

Responsavel

21/10/2024 08:06:48

Por favor, oferte seu melhor valor.

Responsavel

21/10/2024 08:12:37

Por favor, oferte seu melhor valor

Responsavel

21/10/2024 08:17:08

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

21/10/2024 08:17:12

Fase de negociag@o do(s) com a participante ESTRUTURAL
ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA foi finalizada.

Responsavel

21/10/2024 08:19:03

Solicito a empresa ESTRUTURAL ENGENHARIA E
CONSTRUGAO LTDA a proposta readequada dentro do prazo
de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar todos os
componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a
garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a proposta
readequada e os demais elementos, inclusive a garantia de 1%
deve ser juntada em um unico arquivo em PDF e anexado no
sistema.

Responsavel

21/10/2024 08:24:02

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 22 de
outubro de 2024, as 08:00 da manha, para retorno da sessao,
mas o prazo para apresentacdo da proposta readequada e os
demais elementos solicitados permanece o mesmo, até as
20:19 do dia 21/10/2024.

Responsavel

22/10/2024 08:02:37

Bom dia a todos. Retornamos a sessao.

Responsavel

22/10/2024 08:04:11

Com a desclassificagdo da empresa ESTRUTURAL
ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA, convoco a empresa L
S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP para a fase de
julgamento.

Responsavel

22/10/2024 08:04:18

Iniciando negociagdo com a empresa L S SERVICOS DE
CONTRUCOES LTDA-EPP

Sistema

22/10/2024 08:04:23

Fase de negociagédo do(s) com a participante L S SERVICOS
DE CONTRUCOES LTDA-EPP foi iniciada.

Responsavel

22/10/2024 08:04:37

Prezada participante L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-
EPP, inscrita no CNPJ 21.541.555/0001-10, vencedora do item
1 - SERV. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM
DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu
melhor valor.
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Responsavel

22/10/2024 08:08:18

Por favor, oferte seu melhor valor.

Responsavel

22/10/2024 08:10:00

Por favor, oferte seu melhor.

Responsavel

22/10/2024 08:12:30

Por favor, oferte seu melhor.

Responsavel

22/10/2024 08:13:25

Por falta de resposta, encerro a fase de negociagao.

Sistema

22/10/2024 08:13:29

Fase de negociagado do(s) com a participante L S SERVICOS
DE CONTRUCOES LTDA-EPP foi finalizada.

Responsavel

22/10/2024 08:14:03

Solicito a empresa L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-
EPP a proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas.
A referida empresa deverd enviar todos os componentes
exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1%
do valor estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os
demais elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada
em um Gnico arquivo em PDF e anexado no sistema.

Responsavel

22/10/2024 08:15:02

A presente sessdo sera suspensa para amanha, dia 23 de
outubro de 2024, as 08:00 da manhd, considerando a demanda
de atividades deste setor, mas o prazo para apresentagdo da
proposta readequada e os demais elementos solicitados
permanece o mesmo, até as 20:15 do dia 22/10/2024.

Responsavel

23/10/2024 08:02:10

A proposta serd analisada juntamente com o setor de
engenharia.

Responsavel

23/10/2024 08:02:38

Portanto a sessdo sera suspensa novamente para 11:00 da
manha.

Responsavel

23/10/2024 11:02:06

Bom dia

Responsavel

23/10/2024 11:02:10

Retornamos a sesséo.

Responsavel

23/10/2024 11:41:27

CONCLUSAO:

Responsavel

23/10/2024 11:44:47

O setor de engenharia identificou que no item 1.1 no preco total
com BDI da Planilha orgamentéria apresentada, houve um erro
de multiplicagdo o que ocasionou em um aumento no valor total
do referido item e no valor total da proposta em R$ 0,09(nove
centavos). Considerando o item 7.11 do Edital que diz” Erros no
preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada
pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o
haja majoragao do prego de nenhum item que impacte no valor
global da proposta”. Considerando ainda que a resolugéo desse
equivoco resulta em uma diminuigao no valor da proposta, sera
aberto diligéncia para a devida correcao.
Segue as informagdes de como ira  proceder:
Retomaremos a fase de negociagdo para que a empresa
apresente o valor R$ 551.786,78 dentro do prazo de 2(duas)
horas, sob pena de DESCLASSIFICAGAOQ.
Em seguida, solicitaremos a proposta readequada novamente
onde a mesma deve enviar a proposta readequada com os
valores corrigidos dentro do prazo novamente de 12(doze)
horas. A referida empresa devera enviar todos os componentes
exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1%
do valor estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os
demais elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada
em um Unico arquivo em PDF e anexado no sistema, sob pena
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de DESCLASSIFICAGAO.

Sistema

23/10/2024 11:44:58

Fase de negociagdo do(s) com a participante L S SERVICOS
DE CONTRUCOES LTDA-EPP foi iniciada.

Responsavel

23/10/2024 11:45:07

Fase de negociagao iniciada.

Responsavel

23/10/2024 11:45:35

Prazo para corregéo do valor se encerra as 13:45.

Responsavel

23/10/2024 11:47:36

Prezada participante L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-
EPP, inscrita no CNPJ 21.541.555/0001-10, vencedora do item
1 - SERV. DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM
DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Oferte o valor conforme
diligéncia comunicada no chat

— Fornecedor

23/10/2024 11:48:48

sr agente de contratagdo, informamos que manteremos o valor
ofertado.

Responsavel

23/10/2024 11:49:43

Nao sera possivel manter o valor ofertado conforme diligéncia
dita no chat, o valor total do item 1.1 com BD1 esta errado.

Responsavel

23/10/2024 11:50:03

Consequentemente o valor total da proposta.

Responsavel

23/10/2024 11:50:52

Caso n3o haja a resolugao da diligéncia por parte da empresa,
a mesma sera DESCLASSIFICADA logo apés a finalizagdo do
prazo estabelecido.

Fornecedor

23/10/2024 11:54:51

sr agente de contratagdo, vamos analisar a negociagéo na
busca de conseguir um valor melhor que o nosso lance ofertado,
afim de atender a entidade contratante demonstrando o
interesse de atender a solicitagdo do mesmo.

Responsavel

23/10/2024 12:10:24

Salienta-se que nao se trata simplesmente na busca de um valor
melhor e sim em sanar uma falha/equivoco da empresa na
realizagdo da multiplicagdo do item supramencionado.

Fornecedor

23/10/2024 13:24:34

sr agente de contratagdo, informamos que conseguimos o
melhor valor em relagdo ao nosso anteriormente ofertado.

Fornecedor

23/10/2024 13:25:47

sr agente de contratagdo, pego coloboragéo para que encerre a
fase de negociagdo e nos permita enviar a proposta
readequada.

Fornecedor

23/10/2024 13:26:14

uma vez que uma fase de negociagdo em aberto ndo
conseguimos anexar proposta readequada.

Responsavel

23/10/2024 13:32:27

Fase de negociagio encerrada.

Sistema

23/10/2024 13:32:31

Fase de negociagdo do(s) com a participante L S SERVICOS
DE CONTRUCOES LTDA-EPP foi finalizada.

Responsavel

23/10/2024 13:34:33

Solicito novamente a empresa L S SERVICOS DE
CONTRUCOES LTDA-EPP a proposta readequada dentro do
prazo de 12(doze) horas. A referida empresa devera enviar
todos os componentes exigidos no item 6.20.4 deste Edital, junto
com a garantia de 1% do valor estimado. Salienta-se que a
proposta readequada e os demais elementos, inclusive a
garantia de 1% deve ser juntada em um unico arquivo em PDF
e anexado no sistema.

&/
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A proposta sera analisada juntamente com o setor de

Z /10/202 :44: . .
Responsavel 23/10/2024 13:44:54 engenharia.Para tanto a sesséo sera suspensa para as 15:30.
. EA. A proposta estd em analise, portanto a sessdo sera suspensa
Responsavel 23/10/2024 15:56:36 para amanh3, dia 24/10/2024 as 08:00 da manha.
Responsavel 24/10/2024 08:00:47 Bom dia a todos.
Responsavel 24/10/2024 08:00:55 retornamos a sessao.
. A A proposta da empresa L S SERVICOS DE
Responsavel 2411072024 08:01:47 CONTRUCOES LTDA-EPP esta ACEITA.
Responsavel 24/10/2024 08:24:49 A sessdo sera suspensa para as 10::03.
Responsavel 24/10/2024 10:06:28 Bom dia a todos.
Responsavel 24/10/2024 10:08:21 Documentos de Habilitagdo analisados.
Com a desclassificagdo daempresa L S SERVICOS DE
Responsavel 24/10/2024 10:10:52 CONTRUCOES LTDA-EPP, convoco a empresa
CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP para a fase de juigamento.
. e Fase de negociagao do(s) com a participante CONSTRUTORA
Sistema 24/10/2024 10:10:57 EXITO LTDA - EPP foi iniciada.
aal Iniciando negociagdo com a empresa CONSTRUTORA EXITO
Responsavel 24/10/2024 10:11:08 LTDA - EPP
Prezada participante CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ 03.147.269/0001-93, vencedora do item 1 -
Responsavel 24/10/2024 10:11:22 SERV. DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIV.
RUAS DE JAGUARIBARA/CE, Solicito que oferte seu melhor
valor.
Responsavel 24/10/2024 10:20:01 Oferte seu meihor valor.
Responsavel 24/10/2024 10:31:48 Por falta de resposta encerro a fase de negociagao.
) o Fase de negociagdo do(s) com a participante CONSTRUTORA
Sistema 2411072024 10:31:52 EXITO LTDA - EPP foi finalizada.
Solicito a empresa CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
Responsavel 24/10/2024 10:32:48 no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
unico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel 24/10/2024 11:23:45 A presente sess&o sera suspensa para as 15:00
Responsavel 24/10/2024 15:04:44 Boa Tarde
Boa Tarde Agente de Contratagido. Depois de uma anadlise,
Fornecedor 24/10/2024 15:13:26 constatei que consigo renegocia o valor ofertado. Solicito a
reabertura da fase de renegociagao.
Responsével 24/10/2024 15:18:28 Comunique no chat qual seria o valor da negociagao, ja que um

valor acima do ja ofertado néo sera permitido.

o
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Fornecedor 24/10/2024 15:20:09 R$ 552.771,84
Considerando a demanda de processos.A sess3o sera
suspensa para as 16:30, onde prosseguiremos com o retorno
Responsavel 24/10/2024 15:54:33 para a fase de negociagdo para que a empresa
CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP oferte um valor
melhor.
Responsavel 24/10/2024 16:32:21 Boa Tarde.Retornamos a sessao.
Iremos anular o pedido da proposta readequada para que seja
Responsavel 24/10/2024 16:33:45 possivel retornar para a negociagao para que a empresa consiga
reduzir o valor.
an. Depois de uma analise, constatei que consigo renegocia o valor
Fornecedor 24/10/2024 16:33:47 ofertado. R$ 552.669,54
. a4 Fase de negociagdo do(s) com a participante CONSTRUTORA
Sistema 24/10/2024 16:34:17 EXITO LTDA - EPP foi iniciada.
Responsével 24/10/2024 16:34:57 Nggomaqéo aberta.Oferte o valor de R$ 552.669,54,conforme
dito no chat.
. O prazo para negociagao ficara aberto até pelo prazo de 1(uma)
Responsavel 24/10/2024 16:37:51 hora, sob pena de DESCLASSIFICACAO.
Responsavel 24/10/2024 16:38.09 Prazo encerra as 17:38.
Responsével 24/10/2024 16:46:31 A empAresa ofertou o respectivo valor, portanto encerro a fase de
negociagao.
. . Fase de negociagao do(s) com a participante CONSTRUTORA
Sistema 24/10/2024 16:46:35 EXITO LTDA - EPP foi finalizada.
Solicito a empresa CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP a
proposta readequada dentro do prazo de 12(doze) horas. A
referida empresa devera enviar todos os componentes exigidos
Responsavel 24/10/2024 16:47:31 no item 6.20.4 deste Edital, junto com a garantia de 1% do valor
estimado. Salienta-se que a proposta readequada e os demais
elementos, inclusive a garantia de 1% deve ser juntada em um
tnico arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsavel 24/10/2024 16:47:56 Proposta readequada solicitada novamente.
Responsével 24/10/2024 17:11-00 A sesséo sera suspepsa para amanha, dia 25(1 0/2024 as 10:00
da manha, para analise do setor de engenharia.
A proposta ainda estd ainda em analise pelo setor de
Responsavel 25/10/2024 10:36:04 engenharia, portanto a sessdo sera suspensa para terga-feira,
dia 29/10/2024 as 11:00 da manha.
Retornamos a sessdo, mas a proposta ainda esta em
Responsavel 29/10/2024 11:10:28 analise.Portanto a sess3o sera suspensa para as 15.00 da
tarde.
Responsavel 29/10/2024 15:05:26 retornamos a sessao.
Responsavel 29/10/2024 15:38:39 Proposta ainda em analise Aguardando o setor de engenharia
Responsavel 29/10/2024 16:01:07 Considerando que a proposta estd em analise a sessédo sera
suspensa para amanh3,as 14:30 da tarde.

&
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Responsavel

30/10/2024 14:34:42

Boa Tarde a todos.

Responsavel

30/10/2024 14:34:50

retornamos a sesso.

Responsavel

30/10/2024 14:36:33

O setor de engenharia analisou e constatou que a proposta
readequada compreende todos os requistos exigidos.Portanto a
proposta esta aceita.

Fornecedor

30/10/2024 16:10:18

Boa Tarde. Solicito um prazo adicional para anexar o0s
documentos de habilitagdo. Devido falhas de internet

Responsavel

30/10/2024 16:37:38

Boa Tarde, considerando a demanda de processos e o horario
de expediente,a sessdo serd suspensa para amanha, dia
31/10/2024 as 08:00 da manh3, para retorno da sesséo, onde
sera concedido prazo adicional a empresa CONSTRUTORA
EXITO LTDA - EPP considerando que o pedido foi feito antes
findo o prazo inicial.

Responsavel

31/10/2024 08:00:20

Bom dia a todos, retornamos a sessao.

Responsavel

31/10/2024 08:01:34

Prazo adicional para inclsudo dos documentos de habilitagao,
concedido.

Responsavel

31/10/2024 08:02:20

A sessdo sera suspensa para as 10:00 mas o prazo adicional
cedido permanece 0 mesmo

Responsavel

31/10/2024 10:00:43

Retornamos a sessao.

Responsavel

31/10/2024 10:33:45

Documentos de Habilitagdo analisados.

Responsavel

31/10/2024 10:34:06

Salienta-se que os itens de maior relevancia sdo analisados pelo
setor de engenharia e que o mesmo atestou que a empresa
apresentou acervos técnicos do profissional com quantidades e
itens semeihantes aos solicitados.

Responsavel

31/10/2024 10:34:22

A empresa CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP esta
HABILITADA.

Responsavel

31/10/2024 10:35:36

Prazo para manifestagdo da intengéo recursal aberta.

Responsavel

31/10/2024 11:05:13

Considerando a falta de manifestag@o imediata e motivada do(s)
demais representante(s) devidamente  credenciado(s),
registramos a preclusdo temporal do direito de recurso. Por
oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse
certame licitatério estd a disposigdo de todos na sede desta
entidade.

As propostas apresentadas neste certame foram analisadas juntamente com o setor de engenharia,
do que, para constar, sera juntada a esta ata na forma de ANEXO I, a analise de propostas do setor
de engenharia. Apos encerramento da Sessdo Publica, o licitante melhor classificado foi declarado
vencedor do respectivo item. Foi divulgado o resultado da Sessdo Publica no chat do sistema e foi
concedido o prazo recursal nos termos da legislagéo vigente. A presente ata serd submetida a analise
do setor da Procuradoria Juridica e do(a) Ordenado(a)r de Despesas, posteriormente sera publicada
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, no Site do TCE e no Site Oficial da Prefeitura
Municipal de Jaguaribara/CE. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo aos trinta € um
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dias do més de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Agente de Contratagao.

U |

ALAN VINICIUS DOS SANTOS MIGUEL
AGENTE DE CONTRATACAO
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ANEXO I - ANALISE DE PROPOSTAS DO SETOR DE
ENGENHARIA
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ASSUNTOQ: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVQ
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATFR FMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAC, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Contorme solicitado, segue abaixo as analises:

s CSSERVICOS & LOCACOES LTDA.

A planilha orgamentdria apresentada diverge da planilha ergamentéria solicitada, nfio

apresentando a coluna com “PRECO UNITARIO C/BDI™.

No item 2.1 o valor do prego unitario apresentado na planilha orcamentéria esta com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 735,00% do preco
unitario especificado em projeto basico. O preco apresentado no respective item teve um
desconto de 26,88%, representando assim 73,12% do preco unitédrio especificado no projeto
basico.

No item 3.1 o valor do prego unitario apresentado na planilha orgamentaria esta com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitdrio tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitrio especiticado em projeto basico. O prego apresentado no respectivo item teve um
desconto de 26,19%, representando assim 73.81% do preco unitario especificado no projeto

hasico.

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 — 3568.4530




Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceara — CEP: 63.490-000
CNPJ —07.442.981/0001-76

No item 4.1 o valor do preco unitario apresentado na planitha orgamentdria ¢std com desconte
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especificado em projeto basico. O preco apresentado no respectivo item teve um
desconto de 26,26%, representando assim 73,74% do prego unitério especificado no projeto
basico.

No item 4.2 o valor do prego unitdrio apresentado na planilha orgamentdria estd com desconte
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especificado em projeto bésico. O prego apresentado no respectivo iem teve um
desconto de 26,40%, representando assim 73.60% do preco unitario especificado no projeto
basico.

No itein 4.3 o valor do prego unitério apresentado na planilha orgamentaria esta com descento
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitdrio especiticado em projeto basico. O prego apresentado no respective item teve um
desconto de 25.71%. representando assim 74.29% do prego unitdrio especificado no projeto
basico.

No item 5 1 o valor do preco unitario apresentado na planilha orcamentaria esta com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitdrio especiticado em projeto basico. O prego apresentado no respective item teve um
desconto de 26.26%, representando assim 73,74% do preco unitario especificado no projeto
basico.

No item 6.1 o valor do pre¢o unitério apresentado na planilha or¢amentaria esta com desconio
acima do limite especificado. O valor do prece unitario tem que ser no minimo 75,00% do pregn
unitdrio especificado em projeto basico. O prego apresentado no respectivo iteni teve uim
desconto de 26,26%, representando assim 73,74% do prego unitério especificado no projeto
basico.

No item 6.2 o valor do preco unitéario apresentado na planilha orcamentaria esta com desconto
acima do limite especificado. O valor do preco unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especificado em projeto basico. O prego apresentado no respectivo item teve um
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desconto de 26,26%, representando assim 73,74% do preco unitdrio especificado no projeto
basico.

No item 6.3 o valor do prego unitario apresentado na planitha orcamentiria estd com desconto
acima do limite especiticado. O valor do preco unitdrio tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especificado em projeto bésico. O preco apresentado no respectivo item teve um
desconte de 26,26%, representando assim 73,74% do preco unitario especificado no projeto
basico.

Nou item 6.4 o valor do prego unitdric apresentado na planiltha or¢amentaria estd com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do preco
unitario especificado em projeto basico. O prego apresentado no respectivo item teve um
desconto de 26,40%, representando assim 73,60% do prego unitario especificado no projeto
basico.

No item 6.5 o valor do prego unitério apresentado na planilha orcamentaria esta com desconto
acima do limite especificade, O valor do preco unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especificado em projeto basico. O prego apresentado no respectivo item teve um
desconto de 235,71%, representando assim 74,29% do prego unitario especificado no projeto
basico.

No item 7.1 o vaior do prego unitdrio apreseniado na planilha orgamentdria estd com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitdrio especiticado em projeto basico. O prego apresentado 110 respectiveo item teve um
desconto de 26,26%, representando assim 73,74% do prego unitdrio especiticado no projeto
bésico.

No ttem 7.2 o valor do prego unitdrio apresentado na planilha orgamentéria estd com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitdrio especitivado em projeto basico. O preco apresentado no respectivo item teve um
desconto de 26.28%, representando assim 73,72% do preg¢o unitério especificado no projeto
basico.

No item 7.3 o valor do preco unitdrio apresentado na planilha orcamentaria estd com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tom que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especiticado em projeto basico. O preco apresentado no respeclivo item teve um
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desconto de 33,1.79/0, representando assim 6(),839’0 do preco unitario especificado no proieto
A J
ba’sico.

No item 8.1 o valor do prego unitdrio apresentado na planilha orcamentdria estd com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitdrio especificado em projeto basico. O preco apresentado no respectivo item teve um
desconto de 26,32%, representando assim 73,68% do preco unitario especificado no projeto
basico.

Valor total geral da planilha or¢amentdria apresentada estd menor do que o calculado em R$ 2,71
(dois reais e setenta e um centavos).

Restante das analises tudo certo.

N
ﬁm Dutra

Engenheiro civil - {REA: 44.707/D - CE
RNP: 060780368-1
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA W0
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI. COMPOSICAO DE PRI ¢
UNITARIO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAQ DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [:
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR. SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO. EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAOQ. DISPOL 1DOS DOCUNMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as andlises:

* BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Analise toda correta.

‘cus Viniciv gdeiros Duura

Engenheiro civil = {REA: 44.707/D - CE
RNP: 000780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 - 3568.4530
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA., BDI. COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAQ DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALFLEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO. DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPIRIOR. SEM A OBRIGATORIEDADL DE ACATAMENTO. LM RAZAQ Db
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO. DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado. segue abaixo as andlises:

*» ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

No item 2.1 o valor do pre¢o unitario apresentado na planilha or¢camentdria esta com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especificado em projeto hasico. O preco apresentado no respectivo item leve um
desconto de 27,23%, representando assim 72.77% do prego unitario especificado no projeto
basico.

No item 6.1 o valor do prego unitario apresentado na planitha orcamentaria esta com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especificado em projeto basico. O preco apresentado no respectivo item teve um
desconto de 26,12%, representando assim 73.88% do prego unitdrio especiticado no projeto
basico.

Nuoitem 6.2 o valor do prego unitario apresentado na planiltha orcamentaria estd com desconto
acima do limite especiticado. O valor do prego unitdrio tem que ser no minimo 75,00% do prego

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Cear3d — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 — 3568.4530
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unitario especificado em projeto basico. O prego apresentado no respectivo item leve um
desconto de 23.16%. representando assim 74,84% do prego unitario especificado no projeto
basico.

No item 6.3 o valor do prego unitdrio apresentado na planilha or¢amentaria esta com desconto
acima do limite especiticado. O valor do preco unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especificado em projeto basico. O preco apresentado no respectivo item leve uni
desconto de 26.39%, representando assim 73.41% do picgo unitdrio especiticado no projeto
basico.

No item 7.1 o valor do preco unitario apresentado na planilha or¢amentaria esta com desconto
acima do limite especiticado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitdrio cspecificado em projeto basico. O prego apresentado no respectivo item teve um
desconto de 25.58%, representando assim 74.42% do prego unitirio especificado no projeto
basico.

No item 7.3 o valor do prego unitdrio apresentado na planilha or¢amentaria estia com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitdrio tem que ser no minimo 75.00% do prego
unitario especiticado em projeto basico. O preco apresentado no respectivo item teve um
desconto de 26.76%. representando assim 73.24% do prego unitario especificado no projeto
basico.

No item 8.1 o valor do pre¢o unitdrio apresentado na planilha or¢amentaria esta com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitario tem que ser no minimo 75.00% do prego
unitario especificado em projeto basico. O preco apresentado no respectivo item teve um
desconto de 25.66%. representando assim 74.34% do prego unitdrio especificado ne projeto
basico.

Restante das analises tudo certo.

u SDutra
Engenheiro civii — RLA 44.707/D - (L
RNP: 000780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 - 3568.4530
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N¢
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA. BDI, COMPOSICAO DE PRECO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIOQ DE JAGUARIBARA, JIUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTULRA FE

URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAQ TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAQ DA ALTORIDADE
SUPERIUR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAQO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAQO. DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

e CRP COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELL.

No item 2.1 o valor do prego unitario apresentado na planitha orcamentaria esta com desconto
acima do limite especiticado. O valor do prego unitdrio tem que ser no minimo 75.00% do prego
unitario especiiicado em projeio basico. O prego gpresentado no respeciivo iiem ieve wm
desconto de 26,40%, representando assim 73,60% do prego unitdrio especificado no projeto
basico.

No item 7.3 o valor do prec¢o unitario apresentado na planitha orcamentdria estd com desconto
actina do it espectiicado. O vaior do prego uniidnio e que ser no minnmo 75,060% do prego
unitario cspecificado em projeto basico. O prego apresentado no respectivo item teve um
desconto de 23.535%, representando assim 74,45% do prego unitario especificado no projeto
basico.

Restante das analises tudo certo.

Marchs Vinicl < Dutia
Engenheiro civil = QREA: 44.707/D - CE
RNP: 069780368-]
Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara ~ CtP: 63.490-000
Telefone: 88 — 3568.4530
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 - CP (PLANILHA (')RCAMENTA'.RlA. BDI. COMPOSICAO DE PRECO
UNITAKRIO, LNCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRU).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO. DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR. SEM A OBKIGATORIEDADE Db ACATAMENTO. M RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado. segue abaixo as analises:

s PYO CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA.

A planilha orcamentaria apresentada diverge da planilha orgamentaria solicitada, ndo

apresentando a coluna com "PRECO UNITARIO C/BDI™.

Os pregos apresentados na composi¢ao de prego unitario divergem dos pregos apresentados no
preco unitario da planilha orcamentaria.

Ndao foi apresentado na proposta o cronograma fisico financeiro conforine solicitado

A tabela de encargos sociais apresentada reterente a (SINAPD diverge dos percentuais
solicitados e também a tabela de encargos deveria ser onerada conforime solicitado.

No item 2.1 o valor do prego unitdrio apresentado na planitha orgamentéria esta com desconto
unitdario especiticado em projeto basico. ) prego apresentado no respectivo item teve um
desconto de 29.12%, representando assim 70.88% do preco unitario especiticado no projeto
basico.

Centro Administrativo Porcino Maia

Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000

felefone: 88 - 3568.4530 ~
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No item 7.3 o valor do prego unitario apresentado na planilha or¢amentaria esta com desconto
auma do limite especificado. O valor do pre¢o unitario tem que ser no minimo 75.00% do prego

rinitA n:v-\nnv‘* ndn 1 Araiat lacion (Y mran O aprosenta A~ racAnt v o) Ty vy
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desconto de 71.37%. representando assim 28.63% do preco unitdrio especificado no projeto
basico.

Restante das analises tudo certo.

Marcus Edeiros Dutra
Engenheiro civil CREA 44.707/D - CE
RNP: R60780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro - jaguaribara — Ceard — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 — 3568.4530
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPFRIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO. DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

¢ TURQUEZA ENGENHARIA E URBANISMO.

A planilha orgamentaria aprescntada diverge da planilha orgamentdria solicitada, néo
apresentando a coluna com “PRECO UNITARIO C/BDI".

Os pregos apresentados na composi¢do de prego unitdrio divergem dos pregos apresentados no
prego unitario da planilha or¢amentdria.

No item 2.1 o valor do prego unitario apresentado na planilha orgamentaria estd com desconto
acima do limite especificado. O valor do pre¢o unitario tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitario especificado em projeto basico. O preco apresentado no respectivo item teve um
desconto de 26,00%, representando assim 74,00% do prego unitario especificado no projeto
basico.

Restante das analises tudo certo. /‘A_\

N

( Marcus Virmd

Engenheiro civil\- CREA: 44.707/D - CE
RNP:\060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
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)

]

z

’ ¢ Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE %)
-

W secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
’, Centro Administrativo Porcino Maia
\,Ak Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceard — CEP: 63.490-000

W CNPJ -07.442.981/0001-76

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 - CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR. SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO. DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

o REAL SERVICOS EIRELI

A planilha orcamentdria apresentada diverge da planilha orcamentaria solicitada. ndo
apresentando a coluna com “PRECO UNITARIO C/BDI™.

Os pregos apresentados na composi¢do de prego unitario divergem dos pregos apresentados no
prego unitario da planilha orgamentaria.

No item 2.1 o valor do pre¢o unitario apresentado na planilha orgamentaria esta com desconto
acima do limite especificado. O valor do prego unitdrio tem que ser no minimo 75,00% do prego
unitdrio especiticado em projeto basico. O prego apresentado no respectivo item teve um
desconto de 25,74%, representando assim 74,26% do prego unitdrio especificado no projeto
basico.

No item 7.2 da planilha or¢amentaria apresentada o valor do prego unitari 4 superior ao prego
unitdrio maximo estabelecido para o item no projeto basico/executivo.

Restante das analises tudo certo. M//""
arcus Vinfei) wasDutra

[:nk€nhelro civil —CREA: 44.707/D - CE
RNP: 06Q780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°

2024050601 -~ CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO).

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DL INFRAESTRUTURA E
NO PROJETO BASICO.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO

E NEM DECISORIO, DEVENDOQO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR. SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

*

CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Analise toda correta.

RNP: 060780368-1
Centro Administrativo Porcino Maia

Telefone: 88 - 3568.4530

Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara - Cear3 — CEP: 63.490-000
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO., EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO. DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as anélises:

e FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Erro no célculo do valor (arredondamento para duas casas decimais) do preco unitario com BDI
da planilha or¢amentaria apresentada. referente aos itens 1.15 2.1; 3.1, 4.2;5.1; 6.2, 6.3, 6.4; 7.1.

Erro no calculo do valor (arredondamento para duas casas decimais) do prego total da planilha
or¢amentaria apresentada reterente aos itens 4.1.

Valor total geral da planilha or¢amentéria apresentada esta menor do que o calculado em RS
o2 el ~ea e 1@
212,83 reats.

Restante das analises tudo certo.

Marcus Vinidius de Medeiros Dutra
Engenheiro civil\. CREA: 44.707/D - CE
RNP: 060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.480-000
Telefone: 88 — 3568.4530
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO [M PARALELEPIPEDO LM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICiPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO. DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR. SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO. EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE [LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

¢ CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES LTDA.

Falta assinatura do Responsavel técnico na planilha or¢amentaria apresentada.

Falta assinatura do Responsavel técnico na composigdo de custos unitarios apresentada.
Falta assinatura do Responsavel téenico no cronograma fisico-financeiro apresentado.
Falta assinatura do Responsavel técnico na composi¢do do BDI apresentada.

Restante das analises todas corretas.

arcus Virffer S
Engenheiro civil —- CREA: 44.707/D - CE
RNP: 000780368-1
Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro - laguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 —3568.4530
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO. EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAQO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

¢ CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA - EPP

Analise toda correta.

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 ~ 3568.4530
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ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

e IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Analise toda correta.

Marcus Vinici eiros Dutra
Engenheiro civil - CREA: 44.707/D - CE
RNP: 0660780368-1

e

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 — 3568.4530
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‘) Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceara - CEP: 63.490-000

W CNPJ - 07.442.981/0001-76

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 - CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAQO, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

e TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

A Composi¢do do BDI apresentada diverge da composi¢do do BDI solicitada, referente aos
percentuais de COFINS e PIS.

Restante das analises tudo certo.

RNP: 060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara - Ceara - CEP: 63.480-000
Telefone: 88 —3568.4530
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™ Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Centro Administrativo Porcino Maia

%A Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceara - CEP: 63.490-000
E CNPJ-07.442.981/0001-76

435 {ARIBARA

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAOQ, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

o CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

A Composi¢do do BDI apresentada diverge da composi¢do do BDI solicitada, referente aos
percentuais de COFINS e PIS.

O item 3.1 da planilha orgamentéria apresentada o valor do prego unitario esta superior ao pre¢o
unitario maximo estabelecido para o item no projeto basico/executivo.

Restante das analises tudo certo.

Dutra
Engenheiro civil X CREA: 44.707/D - CE
RNP: 060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 — 3568.4530




’ § Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE

: :: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
o & Centro Administrativo Porcino Maia

X Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceara — CEP: 63.490-000

W CNPJ - 07.442.981/0001-76

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAOQ, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMA'TO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

¢ SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME.

A planilha orcamentdria apresentada diverge da planilha or¢amentaria solicitada, ndo

apresentando a coluna com “PRECO UNITARIO C/BDI™,

Os pregos apresentados na composi¢ao de custos unitarios divergem dos precos apresentados no
preco unitario da planilha orgamentaria. ’

Restante das analises tudo certo.

€ Utra
Engenheiro civil -UREA: 44.707/D - CE
RNP: 080780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara ~ Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 —3568.4530




¢ Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE

. : Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
~ Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceard — CEP: 63.490-000

W CNPJ - 07.442.981/0001-76

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA L
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAQ, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

e P2J EMPREENDIMENTOS LTDA.

Analise toda correta.

Marcus T de Medeiros Dutra
Engenheiro civil A\CREA: 44.707/D - CE
RNP: 060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 —3568.4530
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=t IN

F >A Avenida Bezerra de Menezes, 350 ~Centro- Jaguaribara - Ceara — CEP: 63.490-000

w CNPJ—07.442.981/0001-76

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR. SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE I.LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as andlises:

e SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

Valor ofertado e Valor total da proposta apresentada divergem do valor total da planilha

orcamentaria apresentada.

Restante das analises tudo certo.

Marcus Vinictus de Medeiros Dutra
Engenheiro civil \CREA: 44.707/D — CE
RNP: 060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro - Jaguaribara — Ceara — CEP; 63.490-000
Telefone: 88 — 3568.4530
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' & Centro Administrativo Porcino Maia

}} Ak Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceara — CEP: 63.490-000

W CNPJ - 07.442.981/0001-76

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAQ DEMANDADAS.

Contorme solicitado, segue abaixo as analises:

e L SSERVICOS DE CONSTRUGCOES LTDA - EPP

Erro de multiplica¢do do item 1.1 no prego total com BDI da planilha or¢amentaria apresentada,
valor maior do que o calculado em R$ 9 centavos, o que ocasionou um aumento no prego total de
RS 0,09 reais.

Restante das analises tudo certo.

iros Dutra
Engenheiro civil A\CREA: 44.707/D - CE
RNP: 060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Cearad ~ CEP: 63.490-000
Telefone: 88 ~ 3568.4530




¢ § Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE
:‘: »* Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
WY i) Centro Administrativo Porcino Maia
), = Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceara — CEP: 63.490-000

W CNPJ - 07.442.981/0001-76

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAOQ DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAO, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:

e L SSERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP

O Valor Total com BDI da planilha orgamentaria apresentada diverge do Valor Total ¢/BDI
calculado em R$ 1 centavo, o que ocasionou uma diminui¢io no Valor Total ¢/BDI de R$ 0,01
reais.

Restante das analises tudo certo.

Marcus €deiros Dutra
Engenheiro civil\- CREA: 44.707/D — CE
RNP:060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 - 3568.4530
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Avenida Bezerra de Menezes, 350 —Centro- Jaguaribara - Ceara — CEP: 63.490-000
CNPJ —07.442.981/0001-76
JREINEAES

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
2024050601 — CP (PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO. ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. CONFORME ESPECIFICACOES
NO PROJETO BASICO.

CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANALISE NAO TEM CARATER VINCULATIVO
E NEM DECISORIO, DEVENDO SER SUBMETIDO A APRECIACAO DA AUTORIDADE
SUPERIOR. SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZAO DE
CARATER EMINENTEMENTE TECNICO DA FUNCAQ, DISPOE DOS DOCUMENTOS
TAO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SAO DEMANDADAS.

Conforme solicitado, segue abaixo as analises:
e CONSTRUTORA EXITO LTDA

Analises tudo certo.

Marcus Vi i c;s Dutra
-ngenheiro civil - CREA: 44.707/D - CE
RNP:060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 — Centro — Jaguaribara — Ceara — CEP: 63.490-000
Telefone: 88 — 3568.4530




