



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2024111101-CP

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, designados pela Portaria nº 135/2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 14100002/24, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº 2024111101-CP.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
10.572.609/0001-99	G7 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP	SIM	507.303,96	03/12/2024 18:15:15
08.250.245/0001-89	H R DE SOUZA CONSTRUÇOES	SIM	629.194,67	03/12/2024 22:11:06
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	SIM	608.783,81	04/12/2024 07:39:32
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	622.295,00	04/12/2024 08:37:48
17.874.427/0001-11	ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI	SIM	520.064,12	04/12/2024 08:43:26



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



43.803.324/0001-70	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	554.654,00	04/12/2024 08:56:16
52.717.088/0001-60	DAVID CONSTRUCOES LTDA	SIM	586.937,49	04/12/2024 09:20:07
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	530.980,24	04/12/2024 09:42:23
21.636.670/0001-79	SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	04/12/2024 19:20:46
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	582.471,59	05/12/2024 17:31:54
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	520.834,12	05/12/2024 23:14:41
97.529.346/0001-13	Nordestina Locação e Serviço LTDA	SIM	614.785,00	06/12/2024 06:48:59
41.211.559/0001-48	PILARTEX CONSTRUCOES LTDA	SIM	642.587,55	06/12/2024 14:20:36
24.916.240/0001-07	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	520.344,58	07/12/2024 10:17:28
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	670.000,00	10/12/2024 15:45:54
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	675.000,00	10/12/2024 16:01:23
46.322.785/0001-10	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	540.000,00	11/12/2024 09:06:55
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	SIM	608.785,81	12/12/2024 15:31:10
18.445.164/0001-98	S N DOS SANTOS	SIM	590.510,10	13/12/2024 09:16:01
10.923.326/0001-44	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SIM	614.789,20	16/12/2024 12:43:34
48.258.154/0001-04	construtora M filho e empreendimentos ltda	SIM	507.305,96	18/12/2024 04:33:56
53.750.090/0001-02	Vip Engenharia LTDA	SIM	507.305,96	18/12/2024 08:47:33
55.296.711/0001-47	GD3 SOLUÇÕES LTDA	SIM	547.890,43	18/12/2024 08:55:36



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	SIM	578.304,10	18/12/2024 11:14:17
32.641.253/0001-30	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	NÃO	581.710,02	19/12/2024 07:54:51
54.648.189/0001-52	MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA	SIM	529.838,55	19/12/2024 09:26:17
18.017.239/0001-30	MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	540.234,34	19/12/2024 09:36:06
23.588.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI	SIM	530.000,00	19/12/2024 09:49:35
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	578.328,79	19/12/2024 11:19:56
05.736.096/0001-74	JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	629.059,39	19/12/2024 13:13:07
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	SIM	574.946,70	19/12/2024 13:47:09
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	578.402,82	19/12/2024 14:23:11
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	576.126,96	19/12/2024 14:45:33
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	575.253,57	19/12/2024 14:46:04
10.894.084/0001-08	EG & R CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SIM	580.408,37	19/12/2024 14:47:21
17.631.977/0001-00	CONSTRUTORA SECON LTDA	SIM	574.965,52	19/12/2024 15:02:26
49.297.100/0001-10	LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	511.584,26	19/12/2024 15:36:11
21.541.555/0001-10	L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP	NÃO	534.884,62	19/12/2024 16:13:36
22.456.063/0001-90	BF EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	568.182,67	19/12/2024 16:39:43
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	SIM	507.020,20	19/12/2024 17:14:01
15.386.389/0001-22	M & C CONSTRUÇOES LTDA	SIM	540.355,03	19/12/2024 18:44:59

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



37.239.818/0001-71	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	NÃO	597.160,58	19/12/2024 22:57:08
22.600.335/0001-83	NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	593.456,78	19/12/2024 23:10:18
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	541.406,88	20/12/2024 02:20:49
00.375.792/0001-89	CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA	NÃO	583.239,53	20/12/2024 02:41:07
49.231.220/0001-15	mh construcoes e servicos ltda	SIM	676.407,95	20/12/2024 08:04:49
52.401.746/0001-00	I B PONTE CASTRO LTDA	SIM	539.138,35	20/12/2024 08:27:39

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - SERV. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/PP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
23.103.016/0001-25	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	670.000,00	670.000,00	10/12/2024 15:45:54
	Marca: b'SERVI\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
41.332.445/0001-56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	675.000,00	675.000,00	10/12/2024 16:01:23
	Marca: b'SERVI\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
10.923.326/0001-44	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	614.789,20	614.789,20	16/12/2024 12:43:34
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
46.322.785/0001-10	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	540.000,00	540.000,00	11/12/2024 09:06:55
	Marca: b'OUTRO' Fabricante: -- Modelo / Versão: --						



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
10.572.609/0001-99	G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	NÃO	SIM	1.0	507.303,96	507.303,96	03/12/2024 18:15:15
	Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	582.471,59	582.471,59	05/12/2024 17:31:54
	Marca: b'N/M' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
08.250.245/0001-89	H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES	NÃO	SIM	1.0	629.194,67	629.194,67	03/12/2024 22:11:06
	Marca: b'S/M' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
03.147.269/0001-93	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	608.783,81	608.783,81	04/12/2024 07:39:32
	Marca: b'N\cx3\cx830 SE APLICA' Fabricante: NÃO SE APLICA Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS	SIM	SIM	1.0	520.834,12	520.834,12	05/12/2024 23:14:41
	Marca: b'PR\cx3\cx93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	622.295,00	622.295,00	04/12/2024 08:37:48
	Marca: b'SARAIVA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
43.803.324/0001-70	F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	554.654,00	554.654,00	04/12/2024 08:56:16
	Marca: b'FP CONSTRU\cx3\cx87\cx3\cx95ES' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



97.529.346/0001-13	Nordestina Locação e Serviço LTDA	SIM	SIM	1.0	614.785,00	614.785,00	06/12/2024 06:48:59
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	530.980,24	530.980,24	04/12/2024 09:42:23
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
41.211.559/0001-48	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	SIM	1.0	642.587,55	642.587,55	06/12/2024 14:20:36
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: PILARTEX Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
24.916.240/0001-07	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	SIM	1.0	520.344,58	520.344,58	07/12/2024 10:17:28
	Marca: b'CONCORR\xc3\x8aNCIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
18.445.164/0001-98	S N DOS SANTOS	SIM	SIM	1.0	590.510,10	590.510,10	13/12/2024 09:16:01
	Marca: b'servico' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERV. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA						
48.258.154/0001-04	construtora M filho e empreendimentos ltda	SIM	SIM	1.0	507.305,96	507.305,96	18/12/2024 04:33:56
	Marca: b'SERVI\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
55.296.711/0001-47	GD3 SOLUÇÕES LTDA	SIM	SIM	1.0	547.890,43	547.890,43	18/12/2024 08:55:36
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIO' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
53.750.090/0001-02	Vip Engenharia LTDA	SIM	SIM	1.0	507.305,96	507.305,96	18/12/2024 08:47:33
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: Vip Engenharia						



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



	Modelo / Versão: 2024 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	608.785,81	608.785,81	12/12/2024 15:31:10
	Marca: b'N\xc3\x83O SE APLICA' Fabricante: NÃO SE APLICA Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	578.304,10	578.304,10	18/12/2024 11:14:17
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
17.874.427/0001-11	ARAÚJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI	SIM	SIM	1.0	520.064,12	520.064,12	04/12/2024 08:43:26
	Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
32.641.253/0001-30	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	581.710,02	581.710,02	19/12/2024 07:54:51
	Marca: b'ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
54.648.189/0001-52	MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	529.838,55	529.838,55	19/12/2024 09:26:17
	Marca: b'proprio' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
18.017.239/0001-30	MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	SIM	1.0	540.234,34	540.234,34	19/12/2024 09:36:06
	Marca: b'proprio' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
23.588.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	530.000,00	530.000,00	19/12/2024 09:49:35
	Marca: b'SERVI\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: --						

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	578.328,79	578.328,79	19/12/2024 11:19:56
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
05.736.096/0001-74	JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	629.059,39	629.059,39	19/12/2024 13:13:07
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
39.629.277/0001-13	CSA ENGENHARIA LTDA	NÃO	SIM	1.0	574.946,70	574.946,70	19/12/2024 13:47:09
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	SIM	1.0	578.402,82	578.402,82	19/12/2024 14:23:11
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	576.126,96	576.126,96	19/12/2024 14:45:33
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
10.894.084/0001-08	EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	580.408,37	580.408,37	19/12/2024 14:47:21
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	575.253,57	575.253,57	19/12/2024 14:46:04
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



17.631.977/0001-00	CONSTRUTORA SECON LTDA	NÃO	SIM	1.0	574.965,52	574.965,52	19/12/2024 15:02:26
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
49.297.100/0001-10	LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	SIM	1.0	511.584,26	511.584,26	19/12/2024 15:36:11
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
21.541.555/0001-10	L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP	NÃO	NÃO	1.0	534.884,62	534.884,62	19/12/2024 16:13:36
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
22.456.063/0001-90	BF EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	568.182,67	568.182,67	19/12/2024 16:39:43
	Marca: b'SERVI\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	NÃO	SIM	1.0	507.020,20	507.020,20	19/12/2024 17:14:01
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
15.386.389/0001-22	M & C CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	540.355,03	540.355,03	19/12/2024 18:44:59
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
37.239.818/0001-71	KRONUS SERVICOS, LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	597.160,58	597.160,58	19/12/2024 22:57:08
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE						

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



22.600.335/0001-83	NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	593.456,78	593.456,78	19/12/2024 23:10:18
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	SIM	1.0	541.406,88	541.406,88	20/12/2024 02:20:49
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
00.375.792/0001-89	CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	583.239,53	583.239,53	20/12/2024 02:41:07
	Marca: b'OBRA' Fabricante: CALMAC Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
52.717.088/0001-60	DAVID CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	586.937,49	586.937,49	04/12/2024 09:20:07
	Marca: b'SERVI\xc3\x87O' Fabricante: DAVID CONSTRUÇÕES LTDA Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						
49.231.220/0001-15	mh construcoes e servicos ltda	SIM	SIM	1.0	676.407,95	676.407,95	20/12/2024 08:04:49
	Marca: b'CONSTRUTORA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: .						
52.401.746/0001-00	I B PONTE CASTRO LTDA	SIM	SIM	1.0	539.138,35	539.138,35	20/12/2024 08:27:39
	Marca: b'pr\xc3\x93pia' Fabricante: próprio Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de obra de ampliação da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo.						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/12/2024 08:37:26
Lance registrado	Lance registrado	15.386.389/0001-22	510.000,0000	20/12/2024 08:40:56
Lance registrado	Lance registrado	43.803.324/0001-70	507.777,0900	20/12/2024 08:41:02

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Lance registrado	Lance registrado	41.332.445/0001-56	622.000,0000	20/12/2024 08:41:56
Lance registrado	Lance registrado	05.736.096/0001-74	590.650,3900	20/12/2024 08:42:35
Lance registrado	Lance registrado	05.736.096/0001-74	556.100,5400	20/12/2024 08:44:47
Lance registrado	Lance registrado	10.923.326/0001-44	541.100,0000	20/12/2024 08:45:21
Lance registrado	Lance registrado	97.529.346/0001-13	541.000,0000	20/12/2024 08:45:42
Lance registrado	Lance registrado	48.684.766/0001-69	514.070,0000	20/12/2024 08:51:10
Lance registrado	Lance registrado	10.572.609/0001-99	506.604,1300	20/12/2024 08:52:24
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/12/2024 08:52:25
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:11)			20/12/2024 08:52:25
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	15.386.389/0001-22	505.048,0800	20/12/2024 08:54:10
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	35.848.539/0001-80	565.254,2000	20/12/2024 08:59:51
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	10.572.609/0001-99	504.802,3500	20/12/2024 09:00:35
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/12/2024 09:00:36
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/12/2024 09:00:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	10.572.609/0001-99	504.802,3500	-
		15.386.389/0001-22	505.048,0800	0,05%
		35.764.462/0001-60	507.020,2000	0,44%
		48.258.154/0001-04	507.305,9600	0,50%
		53.750.090/0001-02	507.305,9600	0,50%
		43.803.324/0001-70	507.777,0900	0,59%
		49.297.100/0001-10	511.584,2600	1,34%
		48.684.766/0001-69	514.070,0000	1,84%
		17.874.427/0001-11	520.064,1200	3,02%
		24.916.240/0001-07	520.344,5800	3,08%
		40.219.546/0001-52	520.834,1200	3,18%
		54.648.189/0001-52	529.838,5500	4,96%
		23.588.619/0001-64	530.000,0000	4,99%
		03.077.025/0001-81	530.980,2400	5,19%
		21.541.555/0001-10	534.884,6200	5,96%
		52.401.746/0001-00	539.138,3500	6,80%
		46.322.785/0001-10	540.000,0000	6,97%
		18.017.239/0001-30	540.234,3400	7,02%

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



		97.529.346/0001-13	541.000,0000	7,17%
		10.923.326/0001-44	541.100,0000	7,19%
		55.296.711/0001-47	547.890,4300	8,54%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	15.386.389/0001-22	495.624,6700	20/12/2024 09:02:27
Lance	Lance registrado na etapa fechada	10.572.609/0001-99	504.592,6900	20/12/2024 09:05:33
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/12/2024 09:05:40
Classificado	Participante(s) classificado(s)	05.736.096/0001-74	556.100,5400	12,20%
		35.848.539/0001-80	565.254,2000	14,05%
		22.456.063/0001-90	568.182,6700	14,64%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/12/2024 09:10:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	39.629.277/0001-13	574.946,7000	16,00%
		17.631.977/0001-00	574.965,5200	16,01%
		37.278.872/0001-26	575.253,5700	16,07%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/12/2024 09:15:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	48.204.138/0001-39	576.126,9600	16,24%
		50.484.244/0001-65	578.304,1000	16,68%
		21.803.450/0001-92	578.328,7900	16,69%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/12/2024 09:20:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	48.336.599/0001-65	578.402,8200	16,70%
		10.894.084/0001-08	580.408,3700	17,11%
		32.641.253/0001-30	581.710,0200	17,37%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/12/2024 09:25:37


Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Classificado	Participante(s) classificado(s)	50.904.313/0001-42	582.471,5900	17,52%
		00.375.792/0001-89	583.239,5300	17,68%
		52.717.088/0001-60	586.937,4900	18,42%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/12/2024 09:30:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	18.445.164/0001-98	590.510,1000	19,14%
		22.600.335/0001-83	593.456,7800	19,74%
		37.239.818/0001-71	597.160,5800	20,49%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/12/2024 09:35:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	03.147.269/0001-93	608.783,8100	22,83%
		41.332.445/0001-56	622.000,0000	25,50%
		30.166.388/0001-66	622.295,0000	25,56%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/12/2024 09:40:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	08.250.245/0001-89	629.194,6700	26,95%
		41.211.559/0001-48	642.587,5500	29,65%
		23.103.016/0001-25	670.000,0000	35,18%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/12/2024 09:45:37
Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.231.220/0001-15	676.407,9500	36,48%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/12/2024 09:50:37
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/12/2024 10:03:30
Prazo exequibilidade	O Agente de Contratação vem oportunizar a participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 20/12/2024 às 12:15	15.386.389/0001-22	495.624,6700	20/12/2024 10:14:07
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22.	15.386.389/0001-22	495.624,6700	23/12/2024 14:30:53
Inclusão de portaria	Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi incluído a Portaria nº 100/2025, da nomeação do Agente de Contratação			02/01/2025
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante M & C CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, no valor de R\$ 495.624,62 (quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)			07/01/2025 13:44:46

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Habilitado	Habilitada a participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22	08/01/2025 13:37:04
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22, no valor de R\$ 495.624,62 (quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)	08/01/2025 13:37:09

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade aceita	O Agente de Contratação aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22.	23/12/2024 14:30:53
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante M & C CONSTRUÇOES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 15.386.389/0001-22	08/01/2025 13:37:09

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	20/12/2024 08:35:48	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. 2024111101-CP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	20/12/2024 08:37:13	Bom dia a todos.
Responsável	20/12/2024 08:37:18	Iniciando fase de lances.
Sistema	20/12/2024 08:37:26	O item 1 - SERV. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA foi Iniciada.
Sistema	20/12/2024 10:03:38	O item 1 - SERV. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA foi finalizada.
Responsável	20/12/2024 10:05:01	Fase de lances encerrada.
Fornecedor	20/12/2024 11:25:16	Sr Agente de Contratação, diante da complexidade do item solicitado, pedimos a prorrogação do prazo para envior da documentação solicitada. Desde já agradecemos.
Fornecedor	20/12/2024 11:43:48	Sr. Agente, peço que desconsidere nossa ultima petição
Fornecedor	20/12/2024 11:44:44	Exequibilidade da proposta anexada
Responsável	20/12/2024 13:46:10	Considerando o horário de expediente,a sessão será suspensa para o dia 23 de dezembro de 2024 às 14:00 da tarde,para continuação da sessão.
Responsável	23/12/2024 14:04:06	Boa Tarde, retornamos a sessão.
Responsável	23/12/2024 14:29:56	Exequibilidade aceita.
Responsável	23/12/2024 15:22:52	Solicito a proposta de readequada da empresa M & C CONSTRUÇOES LTDA sob o prazo de 2(duas) horas. Salienta-se que a empresa deverá apresentar todos os elementos exigidos no item 7.10.1 acompanhado com a Garantia de 1% do valor estimado e a garantia Adicional exigida no item 7.10.2 sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Responsável	23/12/2024 15:23:37	Salienta-se que todos os elementos devem ser juntados em um único arquivo em PDF e anexado no sistema
Fornecedor	23/12/2024 16:25:08	Boa tarde, Sr Agente de Contratação, em virtude de problemas técnicos, solicito a prorrogação do tempo estipulado para o envio de toda a documentação solicitada. Desde já agradecemos.
Responsável	24/12/2024 14:35:00	A sessão será suspensa para o dia 26 de dezembro de 2024, as 15:00.
Responsável	26/12/2024 15:01:59	Boa Tarde, retornamos a sessão.
Responsável	26/12/2024 15:02:46	O participante M & C CONSTRUCOES LTDA solicitou um prazo adicional dentro do prazo inicial, portanto sera concedido.
Responsável	26/12/2024 15:03:51	Solicito a proposta de readequada da empresa M & C CONSTRUCOES LTDA sob o prazo de 2(duas) horas. Salienta-se que a empresa deverá apresentar todos os elementos exigidos no item 7.10.1 acompanhado com a Garantia de 1% do valor estimado e a garantia Adicional exigida no item 7.10.2 sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. Salienta-se que todos os elementos devem ser juntados em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	26/12/2024 17:23:36	Por algum motivo desconhecido por esta comissão, o arquivo da proposta apresentada pela empresa M & C CONSTRUCOES LTDA não pode ser aberto, consta um erro na abertura do documento. Entraremos em contato com o suporte do sistema M2A para que nos esclareça o problema.
Responsável	26/12/2024 17:24:55	Considerando o horario de expediente, a sessão será suspensa para amanhã, dia 27 de dezembro de 2024, as 11:00 da manhã para retorno da sessão.
Fornecedor	26/12/2024 17:29:47	Boa tarde, Sr Agente de Contratação no ato da anexação da nossa proposta houve um travamento no sistema, talvez isso tenha corrompido o arquivo
Fornecedor	26/12/2024 17:30:55	peço que no momento oportuno abrar espaço para que nós não seja prejudicado
Responsável	27/12/2024 11:15:45	Bom dia a todos. Ainda não tivemos retorno do suporte do sistema sobre esse problema no arquivo. E em acresceto a isso, considerando o final de ano e o nosso horario de expediente, a sessão será suspensa para o dia 02 de janeiro de 2025 as 15:00 da tarde, para retorno da sessão. Dentro desse prazo o suporte do sistema deve fornecer informações sobre o motivo pelo qual o arquivo apresentado não abre. Agradeço a todos pela compreensão.
Responsável	02/01/2025 15:05:56	Boa Tarde a todos.
Responsável	02/01/2025 15:06:48	O suporte não identificou o erro. Para tanto com vista a solucionar o problema, será aberto novamente o prazo de 2 horas para envio da proposta readequada e os demais elementos solicitados.
Responsável	02/01/2025 15:07:59	Solicito a proposta de readequada da empresa M & C CONSTRUCOES LTDA sob o prazo de 2(duas) horas. Salienta-se que a empresa deverá apresentar todos os elementos exigidos no item 7.10.1 acompanhado com a Garantia de 1% do valor estimado e a garantia Adicional exigida no item 7.10.2 sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. Salienta-se que todos os elementos devem ser juntados em um único arquivo em PDF e anexado no sistema.
Responsável	02/01/2025 17:02:32	A presente sessão será suspensa para amanhã, dia 03 de janeiro de 2025, as 11:00 da manhã.
Responsável	03/01/2025 11:00:06	Bom dia, retornamos a sessão, mas o setor de engenharia ainda esta analisando a proposta apresentada, portanto a sessão será suspensa para o dia 06 de janeiro de 2025, as 09:30 da manhã, para retorno da sessão.
Responsável	06/01/2025 09:47:09	Bom dia a todos.
Responsável	06/01/2025 09:47:27	Proposta ainda esta em análise, portanto a sessão será suspensa para as 11:00 da manhã.



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Responsável	06/01/2025 11:07:33	O setor de engenharia afirmou que com a demanda existente infelizmente não retorna com a análise no dia de hoje. Portanto a sessão será suspensa para amanhã, dia 07 de janeiro de 2025, as 13:30 da tarde para retorno da sessão.
Responsável	07/01/2025 13:44:15	Boa tarde
Responsável	07/01/2025 13:44:37	O setor de engenharia constatou que a proposta atende aos requisitos necessários.
Fornecedor	07/01/2025 14:49:45	Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Agente de Contratação, os documentos habilitatorios foram anexado na aba de documentos complementares.
Responsável	07/01/2025 16:22:29	Estamos analisando os documentos de habilitação, para tanto a sessão será suspensa para amanhã, dia 08 de janeiro de 2025, as 13:30 da tarde.
Responsável	08/01/2025 13:36:35	Boa Tarde a todos.
Responsável	08/01/2025 13:36:49	Os documentos de habilitação foram analisados.
Responsável	08/01/2025 13:36:59	A empresa está HABILITADA.
Responsável	08/01/2025 13:37:28	Prazo para interposição de recursos aberto.
Responsável	08/01/2025 14:07:14	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.

A proposta apresentada neste certame foi analisada juntamente com o setor de engenharia, do que, para constar, será juntada a esta ata na forma de ANEXO I, a análise de propostas do setor de engenharia. Após encerramento da Sessão Pública, o licitante melhor classificado foi declarado vencedor do respectivo item. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública no chat do sistema e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. A presente ata será submetida a análise do setor da Procuradoria Jurídica e do(a) Ordenado(a)r de Despesas, posteriormente será publicada no sistema onde ocorreu o certame, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Site do TCE. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Agente de Contratação.

Alan Vinicius dos Santos Miguel
ALAN VINICIUS DOS SANTOS MIGUEL
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara




ANEXO I – ANALISE DE PROPOSTAS DO SETOR DE ENGENHARIA



Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Centro Administrativo Porcino Maia

Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490-000

CNPJ – 07.442.981/0001-76



ASSUNTO: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024111101 – CP (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO).

OBJETO: SERVIÇOS DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.


CABE SALIENTAR QUE A PRESENTE ANÁLISE NÃO TEM CARÁTER VINCULATIVO E NEM DECISÓRIO, DEVENDO SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE ACATAMENTO, EM RAZÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE TÉCNICO DA FUNÇÃO, DISPÕE DOS DOCUMENTOS TÃO SOMENTE NO FORMATO QUE LHES SÃO DEMANDADOS.

Conforme solicitado, segue abaixo as análises:

• **M & C CONSTRUÇÕES LTDA.**

Nos itens 1.1; 1.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.9; 5.10; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6; 7.7; 7.8; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.9; 10.10; 10.11; 10.12; 10.13; 10.14; 10.15; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 11.9; 11.10; 11.11; 11.12; 11.13; 11.14; 11.15; 11.16; 11.17; 11.18; 11.19; 11.20; 11.21; 11.22; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 12.13; 12.14; 12.15; 12.16; 12.17; 12.18; 12.19; 12.20; 12.21; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 13.7; 13.8; 13.9; 13.10; 13.11; 13.12; 14.1; 14.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.8; 15.9; 15.10; 15.11; 15.12; 15.13; 15.14; 15.15; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4 e 16.5 os valores dos preços unitários na planilha orçamentária apresentada estão com desconto acima do limite especificado. O valor do preço unitário tem que ser no mínimo de 75,00% do preço unitário especificado em projeto básico/executivo.

Restante das análises tudo certo.


Marcus Vinicius de Mendonça Dutra
Engenheiro civil – CREA: 44.707/D – CE
RNP: 060780368-1

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490-000
Telefone: 88 – 3568.4530